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A、招标公告

	项目编号
	czgc201412-064

	项目名称
	安徽明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程监理项目

	建设地点
	明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站内

	招标单位
	安徽明光国家粮食储备库

	招标方式
	公开招标

	投标资质及其他要求
	1、投标人必须具有独立法人资格，且具房屋建筑工程乙级及以上监理资质或综合资质的监理企业；拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书。

2、投标人须提供所在地检察机关出具的企业及总监理工程师近三年的无行贿受贿犯罪证明材料。

3、本项目不接受联合体投标。

	工程规模
	本工程造价约4500万元。

	招标范围
	参与本工程的施工准备阶段，协助招标人开展上述前期工作，接受招标人安排履行项目各项前期手续、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务以及国家法律法规规定的其他监理服务。

	发布时间
	2014年12月22日

	信  息  内  容

	工程概况：本工程主要包括潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程以及配套设施工程施工监理。

	标段划分： 一个标段

	评标办法
	经评审的最低价法

	资金来源
	自筹资金
	工程款支付方式
	详见招标文件

	投标要求：投标保证金：0.9万元、信用保证金：3万元；保证金须在投标截止时间前交纳完毕；投标（信用）保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，投标保证金须从投标人基本帐户转入交易中心下列帐户，不接收汇票；以资金到帐时间为确认保证金交纳完毕时间。    

收款单位：滁州市招标采购交易中心     收款单位：滁州市招标采购交易中心

开 户 行：中国银行滁州分行           开 户 行：中国农业银行滁州琅琊支行

帐    号：188727800022               帐 号：123340010400044210000000051
交纳保证金时须在交易附言中注明：“明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程监理项目”投标保证金；

	报名方式：网上报名
	报名时间：招标文件发布至投标截止时间

	招标文件等领取方式：网上下载
	网络平台使用费：300元/标段（支付后不退）

	招标文件下载时间：2014年12月23日17时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。

	招标文件答疑及澄清: 如投标人对招标文件有疑问，请于2014年12月29日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至mglfbest@sina.cn邮箱，招标人将在2014年12月31日17时后以澄清公告形式在滁州市招标采购网（www.czzbcg.com）“澄清变更答疑招标文件图纸下载”专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

	重要提示：

1、本项目只接受滁州招标采购交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州招标采购网-投标企业注册备案-备案入库须知查询。网址：http://www.czzbcg.com/czztb/InfoDetail/?InfoID=e5ac94e3-6b0b-4461-b0c2-a937b66a6559&CategoryNum=008）。联系人：张工：0550-3801701、黄工：0550-3019013。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；

2、企业报名程序请登陆登陆滁州招标采购网（www.czzbcg.com）办理（具体操作步骤和程序请参见“投标企业注册备案”栏目--“企业报名操作手册”）；

3、企业报名成功后直接采用网上支付系统支付网络平台使用费，直接下载招标文件及其它资料（含澄清、补充说明和图纸等）。如无网上银行帐号，请及时前往银行办理（本系统目前支持以下银行网上支付服务：中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国银行、华夏银行、中国民生银行、通联支付、平安银行、兴业银行、上海银行、中信银行、中国邮政储蓄银行）；

4、投标人网上报名后，必须在报名截止日期前（即投标截止日期前）完成网银在线支付，否则逾期系统自动关闭，报名不成功。未缴纳平台使用费的投标企业递交的投标文件，将被拒绝。

5、对于安徽省省外建设工程企业，资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址：http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013。

	招标代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司
地  址：滁州市会峰西路72-12号
联系人：罗道群 电话：13955010538


B、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	工程概况
	工程名称：安徽明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程监理项目 

工程地点：明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站                 
建设规模：工程估算价约4500万元        

	2
	招标范围
	见第一章投标须知第2条

	3
	工期要求
	以施工招标工期为准。

	4
	质量标准
	必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。

	5
	投标人资质

等级要求
	1、投标人必须具有独立法人资格，且具房屋建筑工程乙级及以上监理资质或综合资质的监理企业；拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书。

2、投标人须提供所在地检察机关出具的企业及总监理工程师近三年的无行贿受贿犯罪证明材料。

3、本项目不接受联合体投标。

	6
	报名或领取招标文件方式和时间
	1、报名时间：招标文件发布之日—投标截止时间  

2、报名方式：网上报名

3、领取方式：网上下载

4、网络平台使用费：300元（支付后不退）

	7
	其他说明
	1、本项目只接受滁州招标采购交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州招标采购网-投标企业注册备案-备案入库须知查询。网址：

http://www.czzbcg.com/czztb/InfoDetail/?InfoID=e5ac94e3-6b0b-4461-b0c2-a937b66a6559&CategoryNum=008）。联系人：张工：0550-3801701、黄工：0550-3019013。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；

2、企业报名程序请登陆登陆滁州招标采购网（www.czzbcg.com）办理（具体操作步骤和程序请参见“投标企业注册备案”栏目--“企业报名操作手册”）；

3、企业报名成功后直接采用网上支付系统支付网络平台使用费，直接下载招标文件及其它资料（含澄清、补充说明和图纸等）。如无网上银行帐号，请及时前往银行办理（本系统目前支持以下银行网上支付服务：中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国银行、华夏银行、中国民生银行、通联支付、平安银行、兴业银行、上海银行、中信银行、中国邮政储蓄银行）；

4、投标人网上报名后，必须在报名截止日期前（即投标截止日期前）完成网银在线支付，否则逾期系统自动关闭，报名不成功。未缴纳平台使用费的投标企业递交的投标文件，将被拒绝。

5、对于安徽省省外建筑企业，资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址： 

http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013。

	8
	踏勘现场及投标预备会
	时间：2014年12月29日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至mglfbest@sina.cn邮箱，不再集中召开投标预备会；投标人自行组织勘察现场。招标人答疑内容在滁州市招标采购网澄清变更答疑招标文件图纸下载专区集中发布。 

	9
	投标文件份数
	正本 一 份，副本 一 份。

	10
	投标保证金及信用保证金
	投标保证金数额： 0.9万元(保证金须从投标单位基本账户转入交易中心账户) 

信用保证金数额：  3万元(保证金须从投标单位基本账户转入交易中心账户) 
投标保证金及信用保证金转入下列账户其中之一：
账户一：收款单位：   滁州市招标采购交易中心       

开户银行：  中国农业银行滁州琅琊支行     
银行帐号：  123340010400044210000000051
账户二：收款单位：   滁州市招标采购交易中心    

开户银行：   中国银行滁州分行          
银行帐号：    188727800022          

交纳时间：投标文件递交截止时间前交纳完毕，不接受汇票。

投标（信用）保证金须从投标人基本账户转入交易中心账户，投标（信用）保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。

	11
	履约保证金
	数    额：   中标价*10%             

收款单位：   安徽明光国家粮食储备库  
开 户 行：   中标后另行通知          
帐    号：   中标后另行通知          
交纳时间： 中标通知书发出后5个日历天内，否则视为放弃中标资格 

	12
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：安徽百士德工程咨询有限公司罗道群

时  间：  2015 年1月12日8时30分  
地 点：滁州市招标采购交易中心（滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼第四开标大厅） 

	13
	开  标
	开标时间：  2015 年1月12日8时30分  
开标地点：滁州市招标采购交易中心（滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼第三开标大厅）

	14
	其他
	现场办公场所由业主提供，办公设备由中标单位自行配备

	15
	1、本工程招标代理服务费用（按滁招管[2014] 5号文件规定的标准计费），由中标单位在领取中标通知书时，一次性付清。如监理中标费率为0.7%，监理费用为4500万元*0.7%=31.5万元，代理费用为31.5万元*1.5%*80%=0.378万元，不足4700元按4700元计收。

2、本项目交易服务费：中标人在领取招标通知书前，必须向滁州市招标采购交易中心足额交纳交易服务费。交易费收取标准执行省物价局、省建设厅（皖价服【2007】226号）文件，交易费全部由中标单位支付。
3、招标文件中资格审查中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的营业执照、资质证书、税务登记证证等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。


第一章  投标须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1    本次招标工程名称：安徽明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程监理项目
建设单位：安徽明光国家粮食储备库       

1.2    本工程建设规模：安徽明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程项目施工监理，工程估算价约4500万元。，以实际开工建设的面积与投资为准。招标项目为上述工程的建筑、装饰、安装及配套设施工程等施工监理服务。该工程分五个标段，五个粮站同时施工

1.3    该工程施工图纸均已设计完成。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围：工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务。 

3.    工程性质

3.1   工程性质：  新建工程    。

4.    工期要求

4.1   要求工期：本工程以施工招标工期为准。开工日期以开工报告为准。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

6.    投标人资质等级及其他要求：
6.1   企业要求：房屋建筑工程  乙 级监理资质（或综合资质）企业；

6.2   总监要求：拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书；

6.3   投标人和项目负责人（总监）须提供检察机关出具的近三年无行贿犯罪证明材料。  

6.4   投标人拟派的总监理工程师应当与资格审查时的一致。

6.5   投标人及拟派的总监应具有良好社会信誉，并在近三年内没有发生重大安全或质量事故。

6.6  拟组建的监理部人员要求：总监 1 人（总监须具有国家级注册监理工程师执业资格），专业监理工程师不得少于 2 人（具备省级及以上监理工程师资格，建筑、安装专业，省级监理工程师的专业以注册专业或学历专业为准，以学历证书证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书原件外，还需提供学历证书原件，未按要求提供证书原件或经评标委员会一致认定为不合格的，投标按无效处理）。其他监理员不得少于 5人。监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书；现场监理人员不得随意更换或减少。

6.8   投标人能够承诺并遵守招标文件的全部要求，必须具有一定的信誉，具有过硬的监理能力，严禁转借总监证书挂户投标或中标后转包，一经发现取消其中标资格或终止合同，并没收其投标保证金和履约保证金。

7.    资金来源

7.1   资金来源：自筹资金；资金已落实。
8.    标段划分

8.1   本工程划分：  一个 标段。
9.    招标方式

9.1   本工程招标方式：  公开招标  。

10.   报价方式
10.1  本工程招标报价方式：按费率报价 。

11.  评标办法
11.1  本工程评标办法：经评审的最低价法   。（详见第二章评标办法）

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

12.1   根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  技术规范和设计图纸

第五章  投标文件商务标格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2  除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3  投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题请于2014年12月29日17时前将疑问以电子邮件形式发送到mglfbest@sina.cn邮箱（安徽百士德工程咨询有限公司邮箱），否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市招标采购网（http://www.czzbcg.com ）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区中予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
14.2  本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。
15.   踏勘现场及投标预备会
15.1   踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.1.2 因投标人对现场进行踏勘而引起的人身伤亡、财产损失和其他风险，招标人不负任何责任。

15.1.3中标后签定合同时和监理过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的变更招标文件内容的要求。

15.2  投标预备会

15.2.1投标人于 2014年12月29日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到mglfbest@sina.cn邮箱 (安徽百士德工程咨询有限公司邮箱)，招标人将在2014年12月31日17时后以澄清公告形式在滁州市招标采购网（www.czzbcg.com ）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

16.   招标文件的发出
16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案后，方可发出。

17.   招标文件的补充

17.1  投标文件是投标人的承诺，一旦中标，投标文件即成为合同文件的组成部分。凡未经业主同意，对投标文件中的承诺作任何变动（包括拟派项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员等） 即视为违约，业主有权没收其履约保证金或取消其参与本招标工程施工阶段监理的资格。

17.2  投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标人自留投标书拷贝。
三、投标文件的编制
18.  投标文件的组成

18.1  商务标部分

18.1.1  授权委托书格式（附件一）；

18.1.2  招标文件确认书（附件二）；
18.1.3  投标报价书格式（附件三）；

18.1.4  投标人拟派的总监近五年监理的主要业绩一览表（附件四）；

18.1.5  监理企业的证明材料：

（1）投标人企业营业执照副本（复印件）

（2）资质证书副本（复印件）

（3）企业介绍、监理单位综合情况一览表（附件五）

（4）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和拟派总监须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明，投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。
（5）行政主管部门出具的总监理工程师不多于1个在建工程的证明及在建项目业主同意其投标的证明原件。

（6）投标人和项目负责人（总监）须提供检察机关出具的近三年无行贿犯罪证明材料（开标时必须提供证明材料原件以供审查）。
18.1.6  监理机构人员资料：总监 1 人，专业监理工程师不得少于 2 人，监理员不得少于 5人，详见第6.6款。（附件六）；

①拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书（资格审查表见附件七）及总监委托书、常住现场承诺书。

②拟派项目监理人员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书，资格审查表（附件八）。

③现场监理人员不得随意更换或减少（需作明确承诺，并提供组织机构网络图）。如确实需要交换或减少，必须提前48小时向业主方报告，并派出同等条件以上的人员替换，获批准后才能更换或减少。

④总监理工程师在合同工期内每周在岗时间不得少于2天，每天在岗时间不得少于8小时。

 ⑤专业监理工程师和监理员在合同工期内必须每天都在岗，每天在岗时间不得少于8小时。

18.1.7  反映监理单位自身信誉和业务能力的资料（若有：包括工程监理合同和中标通知书）。
18.1.8  拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表（附件九）。
18.1.9  诚信投标承诺书（附件十）。

18.1.10投标人认为的需要提供的其他材料。

18.2   监理大纲

18.2.1  监理大纲采用明标形式。监理大纲包括：  eq \o\ac(○,1)工程概况； eq \o\ac(○,2)项目监理班子组织形式，人员结构，职责任务； eq \o\ac(○,3)质量控制； eq \o\ac(○,4)进度控制； eq \o\ac(○,5)造价控制； eq \o\ac(○,6)安全生产； eq \o\ac(○,7)合同管理； eq \o\ac(○,8)信息管理； eq \o\ac(○,9)组织协调； eq \o\ac(○,10)对本工程监理的重点和难点分析。

19  监理费用及投标报价：
19.1   投标人的投标报价应是自工程开工至竣工及保修期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，即招标范围内监理人员工资、劳保福利、现场办公费用等成本以及公司利润，税金等全部费用。

19.2   监理费用投标报价以本工程施工中标价为计费基数，按费率报价。本工程监理报价费率上限为1.0%，不设下限，投标报价大于（含等于）1.0%的，其投标文件按废标处理。报价费率小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数按四舍五入原则调整。本工程监理费用=本工程施工中标价×中标费率。

19.3   投标价格不包括额外工作报酬、附加工作报酬、其他技术咨询服务报酬。

20   资格审查材料

20.1   监理人员资格审查材料原件等应另装成袋以备资格审查。
21.  投标有效期

21.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于60日历天）。

21.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
22.   投标（信用）保证金缴纳数额及时间：详见投标须知前附表。
22.1投标（信用）保证金在投标文件递交截止时间前必须交纳完毕，投标（信用）保证金须从投标人基本账户转入交易中心账户，投标（信用）保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。开标时由滁州市招标采购交易中心宣布。交纳保证金时须在交易附言中注明：安徽明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程监理项目 投标（信用）保证金。

22.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

22.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，招标人将被没收其投标保证金；

22.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

22.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

22.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

22.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

23．  投标文件的份数和签署

23.1  投标文件一式 三 份，正本 一 份，副本 两 份。
23.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
23.3  投标书应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，投标文件（商务标、监理大纲）的封面应加盖投标人印章。否则，投标文件作废标处理。

24．投标文件的装订、密封和标记

24.1  投标文件的装订要求

24.1.1投标文件的商务标、监理大纲应当分别装订。（注：投标文件封面、封底用胶装粘贴的方法固定不要出现金属物等）

24.2  投标文件的密封

24.2.1投标人应当将商务标正本、副本密封于商务标袋内；监理大纲正本、副本密封于监理大纲袋内。

24.3  投标文件密封袋的标记

24.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。

24.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

注：投标文件装订需按封面、封底采用固定胶装方式装订在一起。
25.  投标文件的提交

25.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽百士德工程咨询有限公司—罗道群

时  间：  2015年1月12日8时30分      

地  点：滁州市招标采购交易中心（滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼投标文件接收处） 

25.2  迟交的投标文件

25.2.1招标人在本须知第25.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

26.   投标文件的补充、修改与撤回

26.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

26.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第23条、第24条和第25条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

26.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

27.  开标

27.1  开标的时间和地点

27.1.1招标人按本须知第25.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

27.2  参与开标的监督部门

27.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、监察部门、相关行政主管部门等。
27.3  对参加开标的投标人的要求

27.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带下列证件的原件（手持或封入投标文件袋中均视为携带），以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及拟派总监身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；
（4）拟派总监理工程师在本单位注册的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书；
（5）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和拟派总监须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明原件。投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。
（6）行政主管部门出具的总监理工程师不多于1个在建工程的证明及在建项目业主同意其投标的证明原件。

（7）投标人和项目负责人（总监）须提供检察机关出具的近三年无行贿犯罪证明材料（开标时必须提供证明材料原件以供审查）。

（8）监理组织架构及监理人员名单及岗位证书【总监 1 人（总监须具有国家级注册监理工程师执业资格），专业监理工程师不得少于 2 人（具备省级及以上监理工程师资格，建筑、安装专业，省级监理工程师的专业以注册专业或学历专业为准，以学历证书证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书原件外，还需提供学历证书原件，未按要求提供证书原件或经评标委员会一致认定为不合格的，投标按无效处理）。监理员不得少于 5人，监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书，须加盖法人公章】
对于投标申请人不能按时提供以上证件原件的投标人，该投标人的投标文件将被拒绝（手持或封入投标文件袋中均视为携带），只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。
27.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司 主持；

②监督部门对各投标人的法定代表人和总监理工程师的身份证及第27.3.1款需带证件的原件进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

    ④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

⑤进行监理大纲和商务标评审；

⑥宣布评审结果；

⑦交易中心 对开标过程进行记录，并存档备查。

28.   评标委员会

28.1  评标委员会的组成

28.1.1评标委员会由 5 名专家评委组成。专家评委在开标前随机抽取。

28.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

28.3  本工程评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①从属于该工程招标代理机构或在该工程招标代理机构注册执业的；

②投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

③在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

④法律法规规定的其他情形。

29.   评标

29.1  评标工作准备
29.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；
29.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；
29.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；
29.1.4核对评标工作用表。

29.2  评标办法

29.2.1评标办法按招标文件的规定执行。
30.   评标报告的签署

30.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.   投标文件的澄清

31.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。
31.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

32.   无效投标文件

32.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
 eq \o\ac(○,1)逾期送达的或未送达指定地点的；

 eq \o\ac(○,2)未按招标文件要求密封的；

 eq \o\ac(○,3)投标人在投标文件中无投标报价，报有两个或多个报价且未书面声明依据哪个报价为准。
33.   评标过程的保密

33.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

34.  定标

34.1  中标候选人的确定

34.1.1经过评标后，评标委员会推荐1名投标人为中标候选人。

34.1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在 滁州市招标采购网 公示3个工作日。
34.2  中标人的确定

34.2.1中标候选人名单公示3天后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背招标文件的，招标人依法重新组织招标。

34.3  中标通知书

34.3.1中标人确定后，招标人将于7日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告，并向中标人发出中标通知书。

34.3.2中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后，方可发出。
34.3.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式（或电话）通知所有未中标的投标人。

34.4 变更交易方式

34.4.1 投投截止时间结束后提交投标文件的投标人少于3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，一次招标失败原则上进行二次公开招标;二次招标失败,招标人申请并经市招标局批准后可采取竞争性谈判、单一来源采购方式进行项目发包。

参加竞争性谈判、单一来源采购的投标人必须符合下列条件： eq \o\ac(○,1)、投标保证金已足额交纳；  eq \o\ac(○,2)、投标资格符合招标文件要求； eq \o\ac(○,3)、对招标文件作出实质性响应。

六、合同的授予

35.   合同授予标准

35.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第34条规定所确定的中标人。
36.   合同协议书的签订

36.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面监理合同，同时，投标人应按本须知第37条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2  招标人如不按本投标须知第35条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  中标人如不按本投标须知第35条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。
37.   履约保证金

37.1  履约保证金提交的数额和地点

截止时间：中标通知书发出后5个日历天内，否则视为放弃中标资格  
金      额：       按中标价的10%                       
收款单位：    安徽明光国家粮食储备库     

开 户 行：      中标后另行通知                

帐    号：      中标后另行通知                

37.2  若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

37.3  履约保证金在工程竣工验收合格后15日内全部退还完毕。

第二章  评标办法

一、总则：

1、依据《中华人民共和国招投标办法》、《安徽省建设工程监理招标投标实施办法》以及本招标工程的具体情况制定本评标办法。

2、评标委员会本着公开、公平、择优选择的原则对所有投标人的标书采用相同的程序和标准，采用经评审的最低价法。

3、若所有投标人的投标报价（监理费率）均不正常的接近最高限价（监理费率）时，评标委员会可以不推荐中标候选人。

4、经评标委员会确定无效标和废标后，有效投标不足3个的，评标委员会可以视投标情况，作出以下评标结论：

①、认为投标仍具有竞争力，推荐中标候选人；

②、认为投标缺乏竞争力，否决所有投标，建议招标人重新组织招标。
二、本评标办法由招标人（或委托的招标代理机构）负责解释。

三、监理大纲评审
 1、工程概况
（1）工程的各项参数以及现场状况表述清楚；

（2）工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性。

2、项目监理班子组织形式、人员结构、职责任务
（1）有明确的组织形式并且组织机构合理；

（2）项目监理班子人员结构、职责任务明确并符合《监理规范》的要求或不与之冲突。
3、质量控制
　　（1）质量有总目标，并响应招标文件要求，且进行了目标分解；

（2）对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施；
　　（3）质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施切实可行。
　　 4、进度控制
　　（1）说明进度控制的原则、任务和工作制度；
　　（2）对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平；
　　（3）预控方法及手段明确，有进度控制点设置说明。
　　5、造价控制
　　根据工程的实际情况有针对性提出控制造价的措施。
　　6、安全生产
　　根据工程实际，落实安全生产责任制措施得力，预控方法及手段明确。
　　7、合同管理
　　（1）介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施；
　　（2）有减少工程延期发生的预控措施，对工程延期的管理办法切实可行。
　　8、信息管理
　　根据工程实际，列举信息管理的内容。
　　9、组织协调
　　方法明确，内容有针对性，综合协调措施得力。
　　10 、本工程监理的重点和难点分析要求有针对性，解决办法切实可行。
对投标人的监理大纲进行符合性评审，评审结论分为“合格”或“不合格”。监理大纲必须满足上述要求，若监理大纲有漏项或评标委员会认定监理大纲内容明显缺乏针对性以及不满足上述要求的，其监理大纲按不合格处理。监理大纲被评为“不合格”的，不再对其商务标进行评审。

四、商务标评审

1、商务标内容齐全，人员配备必须符合招标文件。【总监 1 人，专业监理工程师不得少于2人，其他监理员不得少于 5人】。
2、本工程监理费用以本工程施工中标价为基数，监理报价费率上限为1.0%，不设下限，投标报价大于（含等于）1.0%的，其投标文件按废标处理。报价费率小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数按四舍五入原则调整。本工程监理费用=本工程施工中标价×中标费率。

五、推荐中标候选人与定标

1、评标委员会完成评标后，应当按商务标报价费率的高低，推荐投标报价费率最低的投标人为第一中标候选人。

如出现投标报价费率最低的投标人有两名及以上时，则由招标人抽签确定中标候选人名次。

2、评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）、基本情况和数据表；

（2）、评标委员会成员名单；

（3）、开标记录；

（4）、符合要求的投标人一览表；

（5）、废标情况说明；

（6）、评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）、经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）、经评审的投标人排序；

（9）、推荐的中标候选人名单；

（10）、澄清、说明、补正事项纪要。

第三章 合同条款

一、协议书格式

委托人____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：　

工程地点：　　

工程规模：　　

总投资：　　

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。　　

三、下列文件均为本合同的组成部分：　

　①监理投标书或中标通知书；　

　②本合同标准条件；　

　③本合同专用条件；　

　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。　

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。　　

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。　

本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。

委托人：（签章）                  监理人：（签章）
住所：                           住所：
法定代表人：（签章）              法定代表人：（签章）
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
邮编：                           邮编：
电话：                           电话：

本合同签订于：_______年_______月_______日
二、通用条款

见建设工程委托监理合同第二部分通用条款

三、专用条款

第一条　本合同适用的法律及监理依据：中华人民共和国《建筑法》、中华人民共和国《合同法》；国家计委《工程建设监理规定》和省、市主管部门发布的法律法规。 

该工程项目的上级各部门的批准文件；国家有关法律、法规；建筑工程贯彻的标准、规范和规程；工程设计文件；工程承包合同等。

第二条　监理范围和监理工作内容：工程施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资三控制和合同、信息管理、安全生产监督及协调施工现场各方关系等。

1、协助委托人与施工单位签定施工合同；

2、协助委托人做好开工前的准备工作；

3、协助委托人确定分包单位；

4、审定施工单位的施工组织计划，并编写有针对性的监理细则；

5、协调各施工单位各工种间的配合；

6、参与有关材料、设备供货厂家的考察、订货及生产过程的监督检查；检验其合格证、质保书及试验报告等；核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，乙购材料、设备价格的签证。

7、主持工程图纸会审，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且每周定期主持召开监理例会，并整理会议纪要。

8、审定施工进度计划，督促工程施工进度。负责检查工程质量，采取实物见证送样，抽样数据并记录。

9、组织工程初验，并提出整改意见报委托人，最后参加工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。

10、督促履行工程承包合同，主持协商合同条款变更，协调双方的争议。

11、根据合同付款方法，由总监出具工程付款签证。定期报送监理月报，记录监理日志。根据情况需要，不定期出具监理业务范围内的专项报告（包括质量分析报告）。

12、核定工程变更工程量及价款，须经业主认可后生效。

13、督促施工承包单位依约进行工程验收及保修。

14、监理动态管理贯彻始终，建立监理工作台账制度。

第三条　外部条件包括：委托人负责与主管部门、规划、环保及水电等管理部门的关系协调，以确保施工的正常进行。委托人负责本工程项目的可行性研究及报批；场地“三通一平”工作；确定设计单位并完成方案和施工图的设计；施工占地的申请与报批，以及与建设主管部门、当地质量监督部门、招标局、工商局、消防、交通管理、供水、供电等部门的关系沟通等。
　　第四条　委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、提供项目批文及《建设工程规划许可证》；

2、在本合同签定的一周内委托人提供工程地质勘察报告；

3、在施工前提供与设计、施工单位和材料、设备供货单位签定的合同文件附件。

　　第五条　委托人应在  3  天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
　　第六条　委托人的常驻代表为          

　　第七条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：
　　赔偿金＝直接经济损失*1%（扣除税金）
　　第八条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1、本工程监理费用=本工程施工中标价×中标费率。不因本工程延期支付任何费用。

2、监理费酬金支付如下：根据工程形象进度支付监理费用，仓库主体结构完工后按已完成验收合格工程量价款的75%支付监理费用，工程竣工验收合格付至监理费用的85%，办理工程竣工验收备案手续并结算审核后，付至监理费用的95%，剩余5%作为工程质量保证金，缺陷责任期满后一个月内一次性付清（缺陷责任期24个月）（无息）。监理单位必须按时按规定提供发票。

3、若单个项目工程质量在经有合法资质检测单位的检测后达不到合格标准的，则扣除监理总费用的5%。
　　第九条　双方同意用  人民币  支付报酬，按     汇率计付。
　　第十条　奖励办法：  无。           
　　第十一条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向滁州市人民法院起诉。
附加协议条款：

1、在合同签字生效后一周内，监理人应组成以      为总监的项目监理班子投入工作，同时将监理人员名单，各自分工报送委托人。

2、监理人为其现场人员人身安全投保，以防意外安全事故发生。

3、任何需委托人决定的事项，监理人必须事先提出书面报告或口头请示并在48小时内补写书面报告，委托人需在收到报告后72小时内答复，否则视为委托人许可。

4、在监理行使职权的24小时前，委托人对监理人的授权应以书面形式通知本工程的施工单位，同时抄送监理人，并在授权范围内支持监理工程师的工作，维护监理工程师在现场的权威。

5、委托人对该工程施工监理范围内任何工程款的支付，须持有总监的付款签证后，方予以支付。

6、所有修改变更、月工程形象进度核定及主材消耗量，均应在月底前三天核报委托人，并作为决算资料。

7、每月进场的地材数量和质量应及时检查核定后报委托人。

8、总监必须按承诺常驻现场，未经建设单位批准，不得随意离开工地，所有关键事宜如对投资、质量、工期有重大影响的签证文件由总监审核并经发包人同意后签发，否则委托人有权对监理人进行罚款。

9、因施工方原因延误工期及监理人对工期控制不严，使本工程在规定时间内不能竣工，每延误14天按监理费的10%向业主支付违约金，违约金限额为合同价30%。非监理人及施工方原因工期延误的除外。

10、隐蔽工程及重要部位施工时，旁站工程师必须保证跟班监理并做好监理检测记录和抽检试验记录。委托人在查看现场时如三次发现施工现场无旁站工程师，委托人有权对监理单位进行相应的处罚并要求更换人员。

11、投标单位中标后，进入施工现场的所有监理人员（包括总监），必须是投标书中所报的监理人员（即资格审查所报的监理人员）。如未经委托人书面认可擅自更改监理人员，将按如下规定予以处理：

投标人更换总监的，业主有权终止合同，并没收履约保证金；

其他监理人员更换1人扣罚监理合同费用的10%，更换2人（含2人）以上的，业主有权终止合同，并没收履约保证金。

合同补充条款

1、强化监理合同备案管理及项目监理押证制度。
本工程建设工程监理合同实施备案制度和项目总监及相关监理人员押证制度，未按要求进行监理合同备案和项目总监及相关监理人员押证的，不得进场开展工程监理。

1、 建立监理合同备案制度，建设单位在办理施工许可手续时，需对《建设工程委托监理合同》原件在行政服务中心建委窗口进行备案。

2、 本项目总监最多只能同时承担1个工程项目的监理工作。在办理《建设工程委托监理合同》备案手续时，应对项目监理机构总监及相关监理人员监理证书原件进行押证，上岗证原件统一存放在行政服务中心建委窗口，待工程竣工验收后，经工程质量监督机构审查同意后领回；工程因故停工终止监理合同的，须凭建设单位有效证明和工程质量监督机构的审查同意方可领回上岗证件。项目总监（总监代表）原则上不得变更，特殊情况经过建设单位同意后方可到市建筑工程管理处办理变更手续,并应承担10%的违约金。

2、加强项目管理，实行持证上岗制度。

    监理企业要按照招标文件和合同的要求，设置项目监理机构，并保证项目监理人员专业配套，人员到岗，质量、安全保证体系健全。所有监理人员必须持在本单位注册的监理证书方可上岗。监理人员所担负岗位的专业应与其技术职称或岗位证书专业基本一

致（具体人员配备不得低于招标文件的规定）。否则业主有权终止合同并没收履约保证金。

3、加强工程施工现场监理行为管理。

①、总监、专业监理工程师和监理员在开展监理工作前必须明确具体工作职责及签字权限，并建立完善的质量、安全保证体系和工程造价控制体系。

②、总监应参加项目监理规划、项目监理实施细则的编制，审查分包单位资质，并提出审查意见；主持监理工作会议，审定承包单位提交施工组织设计、技术方案；审查分部工程和单位工程的质量检验评定资料，组织监理人员对工程项目进行质量安全检查，组织参加基础、主体，节能分部工程及单位工程的竣工验收，因故不参加的责令重新组织验收，并在工程建设监管信息系统上进行通报，将其列入监理企业及个人不良行为记录。

③、承担工程施工监理的监理机构须进驻现场，实行总监负责制，总监必须履行总监职责，总监每周必须主持召开两次以上工作例会，总监不得同时离开工程现场，总监不在现场，必须由总监代表代为履行其职责，总监理工程师在合同工期内每周在岗时间不得少于2天，每天在岗时间不得少于8小时，特殊情况应随叫随到，处理相关事宜。其它监理人员的出勤率应达100%，否则业主应根据监理合同进行违约处罚，直至清退出场。

④、监理企业应当依照法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对施工质量安全、工期和造价实施监理，并对其承担监理责任。监理企业应将工程监理过程中发现的建设单位、勘察设计单位、施工单位、工程检测单位违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量责任的行为，及时发出整改通知或责令停工。制止无效的，应报告建设行政主管部门。对违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量安全责任的行为，不及时发出整改通知或责令停工，制止无效且不报告或虚报、瞒报、迟报、拒报建设行政主管部门的，一经查实，建设行政主管部门将按诚信管理办法计入监理企业不良行为记录，情节严重的，将立案查处。

4、监督处罚。

①、监理企业受聘于业主单位，与业主单位是合同关系，监理企业设在施工现场的监理机构及其人员必须接受业主单位的监管，业主单位是现场监理机构监管的责任单位。业主单位应定期检查现场监理部关键岗位人员是否按本办法和合同要求足额配备到位，各关键岗位人员是否为本单位持相应上岗证人员，是否在岗履职，并形成监督检查记录。施工现场监理人员在岗人数少于工程进度必须配备的监理人数时，视为监理人员缺岗。业主单位发现监理人员一次（含一次）以上缺岗的，对监理企业处罚500元/次的违约金，三次（含三次）以上缺岗的，对监理企业处罚5000元/次的违约金；五次缺岗的，对监理企业处罚10000元的违约金；终止监理合同，清退出场，并承担由此造成的经济损失。业主单位应将被清退出场的监理企业，上报建设行政主管部门，将该企业列入黑名单。

②、驻施工现场的监理机构，实行总监负责制，业主单位应加强对总监的监管。总监应常驻现场，未经业主批准擅自脱岗或未按规定召开工作例会的，未履行自身职责的，每次处罚1000元违约金，出现三次以上的，业主应报请建设行政主管部门给予不良记录，并有权责成监理企业更换总监。

③、业主单位发现监理单位未按要求健全监理日志、台帐、会议纪要、安全资料不齐全等，处罚500元/次的违约金；监理资料未按有关规定编制，与工程进度不同步，资料出据不及时，与工程实体不相符的，处罚500元/次的违约金；工程资料不完善，伪造资料报告或伪造检验结论的，处罚5000－20000元/次的违约金，业主单位应报建设行政主管部门立案查处。

④、业主单位发现监理机构和人员渎职行为证据确凿的，对直接责任监理人员处罚1000－2000元/次的违约金，对监理企业处罚5000－10000元/次的违约金。造成重大损失的，业主单位除按相关规定索赔外，报建设行政主管部门立案查处，触犯法律的，移交司法机关处理。

⑤、业主单位就工程质量、工期、安全、造价控制等内容与监理企业制定相关的补充协议，作为监理合同的一部分，明确监理责任以及违约处罚。

⑥、建设行政主管部门组织各类不定期检查时，应将现场监理部关键岗位人员配备，到岗履职情况作为检查重点，发现现场监理部人员配备不达标，擅自更换，不到岗，不按规定履行职责，应责令其改正，并按规定给予监理企业及其相关责任人员记建筑市场不良行为记录；监理人员未能履行自己的职责，造成不良影响的，由建设行政主管部门予以警告，责令限期改正，处以1万元以下的罚款。情节严重的，依法立案予以行政处罚。

⑦以上条款中总监及各监理人员因缺勤及未履行自身职责的，业主有权责令更换人员外，并对监理机构处以罚款（更换总监伍万元，其他监理人员贰万元整）。

第四章  技术规范

按国家现行的技术标准、规范、规程

第五章  投标文件商务标格式
附件一                

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人     的      （项目名称）       的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

                 授权代理人：        （签字或盖章）      
投  标  人：           （盖章）         
法定代表人：        （签字或盖章）      
日      期：              年    月    日 
附件二          

招标文件确认书

致：              （招标人全称）   ：

我单位参加                 项目的投标，对贵单位      年     月    日 发出的该工程招标文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部的内容予以确认同意，并按其要求提交投标文件。

投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年    月   日
附件三          

投  标  报  价  书

                （招标人名称）：  
一、根据已收到的本次施工阶段监理招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件，我方愿以工程施工中标价的        %（大写百分之         ），并派出          为本项目的总监理工程师，按招标文件的要求承担本工程的施工监理工作。

二、在收到贵单位发出的进场通知书后，我单位保证按照通知要求安排监理人员进场，完成监理任务。

三、在正式合同签订之前，贵单位的招标文件、进场通知书、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

四、对本招标文件的所有条款进行承诺。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期：      年     月     日
附件四

投标人拟派的总监近五年监理的主要工程业绩一览表

企业名称：               （公章）                           年     月     日

	工程名称
	开工、竣工日期
	建设单位
	总监
	工程规模
	情况说明（投资结构）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表需提供相关合同等证明资料原件供验证。

附件五

监理单位综合情况一览表（盖章）

年    月    日

	企业名称
	
	法人代表
	

	企业性质
	
	资质等级
	

	主管单位
	
	经营范围
	

	组建时间
	
	联系人姓名

及职务
	

	企业地址
	
	邮政编码
	

	电   话
	
	开户银行
	

	企

业

人

员

状

况
	企业总人数：     人
	累计监理工程总投资：      万元

监理面积：

	
	其中

高级职称：     人

中级职称：     人

初级职称：     人

国家注册监理工程师：     人

省厅颁发上岗证：         人
	其中

与本工程类似的工程总投资：    万元

目前在建、与本工程类似的工程投资：     万元

企业固定资产总额：    万元

其中：设备总数：    台

计 算 机：    台

测量仪器：    台

检测设备：     台


附件六
拟组建的监理部人员情况一览表

	姓  名
	年龄
	性别
	职称
	拟任职务
	持证名称
	持证证号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：“持证名称”栏可填写注册证名称、质量验评员证、见证取样员证等

附件七

拟派总监理工程师资格审查表

	姓   名
	
	近五年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称，证明材料作为附件）
	（一寸照片）

	性   别
	
	
	

	年   龄
	
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	总监理工程师

级  别
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任总监理工程师的工程项目
	


承诺书

                      （招标人名称）：

我公司现承诺在安徽明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程监理施工阶段监理工程中拟派的总监理工程师         在合同工期内每周在岗时间不得少于2天，每天在岗时间不得少于8小时。专业监理工程师和监理员在合同工期内必须每天都在岗，每天在岗时间不得少于8小时。
特此承诺。

                  投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

             日期：     年     月     日
附件八

拟派监理人员资格审查表

	姓   名
	
	近五年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称，证明材料作为附件）
	（一寸照片）

	性   别
	
	
	

	年   龄
	
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	省厅颁发的

上岗证书编号
	
	

	其他证书

名称及编号
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本工程

项目担任的

主要工作
	


附件九

拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表

	仪器或设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件十                    诚信投标承诺书 
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程。或如该建造师有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查；（本条不采用）
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：
投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

投标保证金退还声明（手持）
投标项目：安徽明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程施工监理
项目编号：                               

纳税识别号：                          
法人身份证号：                        
我单位投标保证金及信用保证金到期后请汇至如下帐号：
收款单位：                            

开 户 行：                            

银行帐号：                            

联系电话：                            

公司地址：                            
 投标单位：                   （公章）
备注：1、本表不放在标书内，在递交标书时单独手持交于代理公司工作人员。
2、如投标单位填写本表不全或错误，由此造成的保证金无法退还或迟延退还，我公司概不负责。未中标单位保证金在中标公示结束后无息退还。
第六章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对  安徽明光国家粮食储备库潘村、紫阳、大郢、鲁山、包集五所粮站改扩建工程施工监理项目  的招标文件进行确认。
招标单位：安徽明光国家粮食储备库
经办人：刘光伟  
联系电话：13505506150  
                                   （单位盖章）

2014年12月23日

	招标代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司

经办人：罗道群

联系电话：13955010538

                                  （单位盖章）

2014年12月23日
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