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第一章  招标公告
凤阳县实验中学建设工程监理招标公告
招标编号：FY-F2015030

发布日期：2015年 6月 5 日 
一、招标条件.
    1、工程名称：凤阳县实验中学建设工程监理

    2、项目审批、核准或备案机关名称：凤阳县发展和改革委员会 
    3、招标人：凤阳县教育体育局

    4、资金来源：政府资金

二、项目概况与招标范围
    1、工程实施地点：凤阳县府城镇
    2、建设规模：
包括学校教学楼、行政楼、食堂新建工程；男、女生宿舍、科技楼改造工程；室外道路、管网、绿化、大门等建设工程。具体见施工图和工程量清单。

    3、监理费用付款方式：同施工付款方式，按进度付款。新建工程基础出土,并且改造工程和室外工程完成主体工程量达到30%，并经验收合格后支付合同价款的30%，主体工程完工并经验收合格后付至合同价款的60%，项目竣工验收合格并经审计后支付至审计决算价款的90%，其余10%在竣工验收合格满2年后，如无质量问题于7个工作日内一次付清（无息）。
    4、计划工期：同施工工期，缺陷责任期监理24个月。
    5、招标范围：设计图纸及招标文件所有范围
    6、标段划分：一个标段。
    7、本次招标不接受联合体投标。
三、投标人资格要求
    1、投标人资质要求：
    同时具备建筑工程监理乙级及以上和市政公用工程监理乙级及以上资质。总监要求：拟派总监理工程师必须持有建设部颁发的在本单位注册的房屋建筑工程或市政公用工程专业监理工程师证书。
    2、本项目只接受滁州市招标采购交易中心会员库中已审核通过会员单位投标，非会员单位请在开标前按有关规定办理会员入库手续，因未及时办理入库手续造成投标被拒绝的，责任自负（入库详情请查询滁州招标采购网——会员专区专栏。会员入库办理地点：安徽省滁州市龙蟠大道109号招标采购管理局312室，电话0550-3019013）。
   3.所有符合投标资质要求并不在凤阳县招标采购管理局网站上公示被暂停凤阳县境内投标资格的单位均可参加。
   4.本工程不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
1、招标文件及图纸：招标文件及图纸以电子版的形式上传至凤阳县招标采购网（http://www.fyzg.gov.cn/）标书下载专区，各投标单位自行下载，如投标人不及时下载招标文件及图纸，造成不能准时参与投标等后果由投标人自负。
2、招标文件及图纸下载时间：2015年6月 5  日17时后，如投标人不及时下载招标文件及图纸，造成后果由投标人自负。
3、标书费200元。投标人在递交投标文件时缴纳给代理公司。
五、投标保证金
投标保证金：壹万元整（¥：10000.00）。投标保证金须按规定时间从投标单位基本账户转入以下指定账户，且需携带交款凭证原件于开标前到凤阳县招标采购交易中心财务室核验，不从投标单位基本账户转入的一律不予承认，造成后果自行负责。交纳投标保证金时须在交易附言中注明： 凤阳县实验中学建设工程 监理投标保证金。
  
中国银行凤阳支行
帐号：175231037373
户名：凤阳县招标采购管理局
六、联系方式
招标人：凤阳县教育局

联系人：史工 
电话：0550-6730869

招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

联系人：孙工
电话：13155213163 
第二章  投标须知

投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	工程概况
	工程名称：凤阳县实验中学建设工程监理

工程地点：凤阳县府城镇

建设规模：

包括学校教学楼、行政楼、食堂新建工程；男、女生宿舍、科技楼改造工程；室外道路、管网、绿化、大门等建设工程。具体见施工图和工程量清单。

	2
	招标范围
	工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务。

	3
	工期要求
	同施工工期，缺陷责任期期监理24个月。

	4
	质量标准
	必须达到国家监理工程验收 合格 标准。

	5
	投标人资质

等级要求
	1、同时具备建筑工程监理乙级及以上和市政公用工程监理乙级及以上资质。
2、总监要求：拟派总监理工程师必须持有建设部颁发的在本单位注册的房屋建筑工程或市政公用工程专业监理工程师证书。

	6
	踏勘现场及投标预备会
	   不集中召开投标预备会；投标人自行组织勘察现场。招标人答疑内容2015年 6月10 日 17 时前在凤阳县招标采购网（http://www.fyzg.gov.cn/）“澄清变更答疑招标文件图纸下载专区”集中发布。 

	7
	投标文件份数
	正本  壹  份，副本  贰  份。（中标人中标后另提供副本贰份）

	8
	投标保证金及信用保证金
	投标保证金：壹万元整（¥：10000.00）。投标保证金须按规定时间从投标单位基本账户转入以下指定账户，且需携带交款凭证原件于开标前到凤阳县招标采购交易中心财务室核验，不从投标单位基本账户转入的一律不予承认，造成后果自行负责。交纳投标保证金时须在交易附言中注明：凤阳县实验中学建设工程监理 投标保证金。

中国银行凤阳支行
帐号：175231037373
户名：凤阳县招标采购管理局


	9
	履约保证金
	     /

	10
	投标文件提交截止时间及地点
	时  间：  2015 年6月26 日 9时00分   

地 点：凤阳县招标采购管理局交易大厅

	11
	开  标
	开标时间：  2015年6月26 日 9时00分   

开标地点：凤阳县招标采购管理局交易大厅

	12
	有关说明
	    本次招标代理服务费及甲乙双方交易费向中标人收取招标代理服务费：按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定标准计费，例如：中标价为20万元，应收招标代理服务费为20万*1.5%=3000元，不足4500元按4500元计收。 
    公证费按凤阳县公证处标准计取。


一、总  则

1.工程概况

1.1 本次招标工程名称：凤阳县实验中学建设工程监理

建设地址：凤阳县府城镇  

建设单位：凤阳县教育体育局
1.2 本工程建设规模：

包括学校教学楼、行政楼、食堂新建工程；男、女生宿舍、科技楼改造工程；室外道路、管网、绿化、大门等建设工程。具体见施工图和工程量清单。

标段划分：一个标段。

1.3 该工程施工图纸均已设计完成。

1.4 监理费用计费方式：监理费用取费基数为所监理施工工程中标价。

2.招标范围

2.1本次招标范围：工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务。

3.工程性质

3.1工程性质：新建

4.工期要求

4.1要求工期：同本项目施工工程工期。开工日期以开工报告为准。

5.质量要求

5.1工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

6.投标人资质等级及其他要求

6.1 

6.1.1投标人资质要求：同时具备建筑工程监理乙级及以上和市政公用工程监理乙级及以上资质。

总监要求：拟派总监理工程师必须持有建设部颁发的在本单位注册的房屋建筑工程或市政公用工程专业监理工程师证书。
6.1.2 所有符合投标资质要求并不在凤阳县招标采购管理局网站上公示被暂停凤阳县境内投标资格的单位均可参加。

6.1.3 本工程不接受联合体投标。

6.2 拟组建的监理部人员要求：所配备的监理人员不得少于5人，其中，总监1人；其它专业监理工程师（房屋建筑工程专业及市政公用工程专业各不少于1人，本单位注册）不少于2人；其他监理员不得少于2人，监理员必须具有在本单位注册的省主管部门颁发的上岗证书；总监理工程师年龄不大于60岁，专业监理工程师及监理员年龄不大于50岁。现场监理人员不得随意更换或减少。

6.3投标人能够承诺并遵守招标文件的全部要求，必须具有一定的信誉，具有过硬的监理能力，严禁转借总监证书挂户投标或中标后转包，一经发现取消其中标资格或终止合同，并没收其投标保证金。

7.资金来源

7.1 资金来源：财政资金。 

8. 标段划分

8.1本工程划分：一个 标段。

9. 招标方式

9.1 本工程招标方式：公开招标。

10. 报价方式

10.1 本工程招标报价方式： 固定取费费率  。

11. 评标办法

11.1  本工程评标办法： 固定费率抽签方式。（详见第二章评标办法）

二、招标文件

12. 招标文件的编制依据

12.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
13.招标文件的组成

13.1 第一章  投标须知

     第二章  评标办法

     第三章  合同条款

     第四章  技术规范和设计图纸

     第五章  投标文件商务标格式

     第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认件包括内容：

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在2015年6月15日17时前以电子邮件形式发送至电子邮箱277136773@qq.com，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14. 招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在凤阳县招标采购网（http://www. fyzg.gov.cn/）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区中予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
14.2 本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.1.2 因投标人对现场进行踏勘而引起的人身伤亡、财产损失和其他风险，招标人不负任何责任。

15.1.3中标后签定合同时和监理过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的变更招标文件内容的要求。

15.2  投标预备会

15.2.1投标人于 2015年6月15 日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到277136773@qq.com，招标人将在2015年6月 10日17时前以澄清公告形式在凤阳县招标采购网（http://www. fyzg.gov.cn/）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

16. 招标文件的发出

16.1 招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案后，方可发出。

17. 招标文件的补充

17.1 投标文件是投标人的承诺，一旦中标，投标文件即成为合同文件的组成部分。凡未经业主同意，对投标文件中的承诺作任何变动（包括拟派项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员等） 即视为违约，业主有权取消其参与本招标工程施工阶段监理的资格。

17.2  投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标人自留投标书拷贝。
三、投标文件的编制

18.投标文件的组成

18.1资格审查文件

18.1.1法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（法定代表人到场的提供法人身份证明及身份证），复印件加盖投标人公章。

18.1.2监理企业的证明材料：投标人企业营业执照副本、资质证书副本、监理单位综合情况一览表（附件四）；复印件加盖投标人公章。

18.1.3拟派总监理工程师要求：拟派总监理工程师必须持有建设部颁发的在本单位注册的市政公用工程或房屋建筑工程专业监理工程师证书及身份证，复印件加盖投标人公章（见附件六及“承诺书”）。

18.1.4本工程监理所需各专业（本单位注册，其中房屋建筑工程专业及市政公用工程专业监理工程师各不少于1人）工程师，需提供执业资格证书及身份证，复印件加盖投标人公章，资格审查表（附件七）。

18.1.5其它监理人员（在本单位注册地主管部门颁发的上岗证书及身份证）复印件加盖投标人公章。

18.1.6投标人拟派的总监业绩一览表（附件三）加盖投标人公章

18.1.7投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和拟派总监须具有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明复印件并加盖投标人公章。
    以上18.1.1、18.1.2、18.1.3、18.1.7项均需提供证书及证明原件审查，复印件加盖投标人公章与各附件相应位置签字、盖章按顺序装订成册，密封于资格证明文件袋中。要求提供的证书、证明原件需单独装在一个档案袋中，以备资格审查时查验。投标人应自备一份上述证件或资料原件的材料清单，以便评标时核对证件是否齐全。

18.2技术标

18.2.1监理机构人员资料（总监理工程师1人，房屋建筑工程专业及市政公用工程专业监理工程师各不得少于1人，监理员不得少于2人）（附件五）；加盖投标人公章

18.2.2组织机构网络图加盖投标人公章。

18.2.3.监理大纲

18.2.3.1采用明标形式。

18.2.3.2监理大纲包括：  eq \o\ac(○,1)工程概况； eq \o\ac(○,2)项目监理班子组织形式，人员结构，职责任务； eq \o\ac(○,3)质量控制； eq \o\ac(○,4)进度控制； eq \o\ac(○,5)造价控制； eq \o\ac(○,6)安全生产； eq \o\ac(○,7)合同管理； eq \o\ac(○,8)信息管理； eq \o\ac(○,9)组织协调； eq \o\ac(○,10)对本工程监理的重点和难点分析。

18.3 商务标部分
18.3.1授权委托书格式（附件一）；

18.3.2投标报价书格式（附件二）；

18.3.3拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表（附件八）

19 监理费用及投标报价：
19.1 投标人的投标报价应是自工程开工至竣工及保修期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，即招标范围内监理人员工资、劳保福利、现场办公费用等成本以及公司利润，税金等全部费用。

19.2监理费用投标报价：按 1.0%  固定费率报价；监理费用取费基数为所监理施工工程中标价。

19.3 投标价格不包括额外工作报酬、附加工作报酬、其他技术咨询服务报酬。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

21.投标、信用保证金

21.1 投标保证金按凤阳县招标采购管理局有关规定执行。

21.1.1投标保证金交纳数额和地点：

    投标保证金合计：壹万元整（¥：10000.00），投标保证金须按规定时间从投标单位基本账户转入以下指定账户（开户银行1、开户银行2与开户银行3同样有效），且需携带交款凭证原件于开标前到凤阳县招标采购交易中心财务室核验，不从投标单位基本账户转入的一律不予承认，造成后果自行负责。交纳投标保证金时须在交易附言中注明：凤阳县实验中学建设工程监理 投标保证金。

开户银行1：中国工商银行股份有限公司凤阳支行 

帐号：1313072129300095566   

户名：凤阳县招标采购管理局    

开户银行2：中国银行凤阳支行

帐号：187210623578

户名：凤阳县招标采购管理局

开户银行3：中国建设银行股份有限公司凤阳支行

帐号：34001737508053004951 

户名：凤阳县招标采购管理局

21.1.2以上保证金在投标截止时间前 必须交纳完毕，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票，以资金到账时间为确认交纳完毕时间，开标时由凤阳县招标采购交易中心宣布。
21.1.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还未中标人的投标保证金。
21.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

21.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将被没收其投标保证金；

21.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

21.2.3中标单位未能在规定期限内签署合同协议；

21.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

21.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

22．投标文件的份数和签署

22.1 投标文件一式 叁份，正本 壹 份，副本 贰 份。
22.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

22.3 投标书应当在格式文本要求的相应位置签字（盖章），投标文件（资格证明文件、商务标、技术标）的封面应加盖投标人印章。
23．投标文件的装订、密封和标记

23.1 投标文件的装订要求

23.1.1投标文件的资格证明文件、商务标、技术标应当分别装订。
23.2 投标文件的密封

23.2.1投标人应当将资格证明文件正本、副本密封于资格证明文件袋内，商务标正本、副本密封于商务标袋内；技术标正本、副本密封于技术标袋内。

23.3 投标文件密封袋的标记

23.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：工程名称、项目编号、招标人名称和投标人名称。

23.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章。

24. 投标文件的提交

24.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人： 河南卓越工程管理有限公司

截止时间：2015年6月26 日9时00分 
地  点：凤阳县招标采购管理局交易大厅

24.2 迟交的投标文件

24.2.1招标人在本须知第24.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

25. 投标文件的补充、修改与撤回

25.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第23条、第24条和第25条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

25.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

26. 开标

26.1 开标的时间和地点

26.1.1招标人按本须知第24.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

26.2 参与开标的监督部门

26.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、监察部门、相关行政主管部门等。
26.3 对参加开标的投标人的要求

26.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当按招标文件规定的开标时间参加开标会议（法定代表人参加的出示法定代表人身份证明及本人身份证，委托代理人参加的出示法定代表人授权委托书及本人身份证），投标人在开标时必须携带第18.1资格审查部分要求的证书及证明原件出席开标会以供专家评委进行资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

工作人员宣布递交资格审查原件时不能按时一次性完整提供以上证件原件的投标申请人，该投标人的投标文件将被拒绝。

请各投标人将原件单独装在一个档案袋中。档案袋上需注明原件材料清单、投标单位名称和联系电话。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。否则，投标文件将被拒绝。

27.4  开标程序
①开标会议由招标代理机构： 河南卓越工程管理有限公司 主持；

②监督部门对各投标人的法定代表人（或委托代理人）的身份证原件进行验证确认。

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

    ④经确认无误后，由工作人员按第18.1款需提供的证件的原件和资格审查文件提交专家评委进行资格审查。

⑤将经专家评委确认资格审查合格的投标人的《技术标》提交专家评委进行评审。

⑥《技术标》评审合格的投标人的《商务标》在招投标监管人员监督下当众拆封《商务标》由会议主持人宣读投标人名称、投标报价费率和投标文件的其他主要内容，随后提交专家评委进行评审；

⑦对于通过《商务标》评审的投标人采用随机抽签方式确定中标候选人（详见第二章评标办法）；

⑧招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

28. 评标委员会

28.1 评标委员会的组成

28.1.1评标委员会由 5 名专家评委组成。专家评委在开标前随机抽取。

28.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

28.3  本工程评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①从属于该工程招标代理机构或在该工程招标代理机构注册执业的；

②投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

③在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

④法律法规规定的其他情形。

29. 评标

29.1 评标工作准备

29.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

29.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

29.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

29.1.4核对评标工作用表。

29.2  评标办法

29.2.1评标办法按招标文件的规定执行。

30. 评标报告的签署

30.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31. 投标文件的澄清

31.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。
31.2 书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

32. 无效投标文件

32.1 投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
 eq \o\ac(○,1)逾期送达的或未送达指定地点的；

 eq \o\ac(○,2)投标人在投标文件中无投标报价，报有两个或多个报价且未书面声明依据哪个报价为准的。

33. 评标过程的保密

33.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标人确定情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

34. 定标

34.1 中标人的确定

34.1.1经过评标后，在招投标监督管理部门及公证处监督下采取现场抽签方式确定中标候选人。

34.1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在 凤阳县招标采购网  公示3天。

34.2 中标通知书

34.2.1招标人将首先确定第一中标候选人为中标人，招标人将于3日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告，并向中标人发出中标通知书。第一中标候选人放弃中标、或不可抗力、或未按要求签订合同的，招标人可确定第二中标候选人为中标人。

34.2.2中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后，方可发出。

34.2.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

六、合同的授予

35. 合同授予标准

35.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第34条规定所确定的中标人。

36. 合同协议书的签订

36.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起2日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面监理合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2 招标人如不按本投标须知第35条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  中标人如不按本投标须知第35条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。

第三章  评标办法
一、总则：

    1、依据《中华人民共和国招投标办法》、《安徽省建设工程监理招标投标实施办法》以及本招标工程的具体情况制定本评标办法。

    2、评标委员会本着公开、公平、公正的原则对所有投标人的标书采用相同的程序和标准，采用现场随机抽签的方式确定中标候选人。确定二名中标候选人。（当投标人家数不够时，则不再确定第二中标候选人）

    3、投标截止时间后提交投标文件的投标人少于3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，招标人可以否决所有投标并宣布本次招标失败，进行二次招标。

二、本评标办法由招标人（或委托的招标代理机构）负责解释。

三、投标文件有下列情形之一的，属于明显的重大偏差，由评标委员会初审后按废标处理：

    1、未按招标文件格式文本要求签字（盖章）的；

    2、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

    3、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

    4、未按招标文件要求提交投标保证金的；

    5、未按照规定费率 1.0 %报价的。

    6、法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。

四、先对投标人进行资格审查（资格审查具体内容见18.1条），未通过资格审查的投标人，将不再对其技术标、商务标进行评审。对通过资格审的投标人的《技术标》进行符合性评审，评审结论分“合格”或“不合格”。对评审“不合格”的投标人，将不再对其商务标进行评审。

    （一）资格审查（具体内容见18.1条）

    （二）技术标

    1、监理机构人员资料（总监理工程师1人，建筑工程专业及市政公用工程专业监理工程师各不得少于1人，监理员不得少于2人）（附件五）；加盖投标人公章。

    2、组织机构网络图加盖投标人公章。

3、监理大纲评审内容及要求。

3.1、工程概况

    （1）工程的各项参数以及现场状况表述清楚；

    （2）工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性。

3.2项目监理班子组织形式、人员结构、职责任务

（1）有明确的组织形式并且组织机构合理；

（2）项目监理班子人员结构、职责任务明确并符合《监理规范》的要求或不与之冲突。

3.3质量控制

（1）质量有总目标，并响应招标文件要求，且进行了目标分解；

（2）对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施；

（3）质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施切实可行。

3.4进度控制

（1）说明进度控制的原则、任务和工作制度；

（2）对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平；

（3）预控方法及手段明确，有进度控制点设置说明。

3.5造价控制根据工程的实际情况有针对性提出控制造价的措施。

3.6安全生产根据工程实际，落实安全生产责任制措施得力，预控方法及手段明确。

3.7合同管理

（1）介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施；

（2）有减少工程延期发生的预控措施，对工程延期的管理办法切实可行。

3.8信息管理根据工程实际，列举信息管理的内容。  

3.9组织协调方法明确，内容有针对性，综合协调措施得力。

3.10本工程监理的重点和难点分析要求有针对性，解决办法切实可行。

技术标满足上述要求并按照招标文件要求签署、密封，且监理大纲满足上述要求的为“合格”，若监理大纲有漏项或评标委员会认定监理大纲内容明显缺乏针对性以及不满足上述及招标文件要求的按“不合格”处理。

（三）商务标评审内容及要求

    1、授权委托书（附件一）；

    2、投标报价书（附件二）；

    3、拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表（附件八）。

    商务标满足上述要求并按照招标文件要求签署、密封的为“合格”，若商务标内容有漏项或评标委员会认定其内容明显缺乏针对性以及不能满足上述及招标文件要求的按废标处理。只有商务标评审“合格”的投标人才能参加抽签。

五、中标候选人的确定规则

    1、中标候选人的确定：按现场随机抽签方式确定。

    2、抽签方法：抽签方法为首先由通过资格审查，且技术标和商务标评审合格的投标人按开标会议签到的先后顺序随机抽取对应自己的序号，该序号作为该投标企业进行二轮抽号的排序,由公证处人员当场公布每个号码对应的投标人,然后再由投标企业按自己对应的序号的先后次序随机抽取号码，抽中1号球的即为第一中标候选人。

3、开标时若投标人不足三家，招标人将按规定重新组织招标；评标过程中，如果评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，有效投标人不足3家，评标委员会可以否决全部投标。

第四章  合同条款

一、协议书格式
委托人____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：　

工程地点：　　

工程规模：　　

总投资：　　

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。　　

三、下列文件均为本合同的组成部分：　

　①监理投标书或中标通知书；　

　②本合同标准条件；　

　③本合同专用条件；　

　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。　

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。　　

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬，

本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。　

本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。

委托人：（签章）                  监理人：（签章）
住所：                           住所：
法定代表人：（签章）              法定代表人：（签章）
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
邮编：                           邮编：
电话：                                                     电话：

本合同签订于：_______年_______月_______日
二、通用条款

见建设工程委托监理合同第二部分通用条款

三、专用条款
第一条　本合同适用的法律及监理依据：中华人民共和国《建筑法》、中华人民共和国《合同法》；国家计委《工程建设监理规定》和省、市主管部门发布的法律法规。 

该工程项目的上级各部门的批准文件；国家有关法律、法规；建筑、市政工程贯彻的标准、规范和规程；工程设计文件；工程承包合同等。

第二条　监理范围和监理工作内容：工程施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资三控制和合同、信息管理、安全生产监督及协调施工现场各方关系等。

1、协助委托人与施工单位签定施工合同；

2、协助委托人做好开工前的准备工作；

3、协助委托人确定分包单位；

4、审定施工单位的施工组织计划，并编写有针对性的监理细则；

5、协调各施工单位各工种间的配合；

6、参与有关材料、设备供货厂家的考察、订货及生产过程的监督检查；检验其合格证、质保书及试验报告等；核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，乙购材料、设备价格的签证。

7、主持工程图纸会审，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且每周定期主持召开监理例会，并整理会议纪要。

8、审定施工进度计划，督促工程施工进度。负责检查工程质量，采取实物见证送样，抽样数据并记录。

9、组织工程初验，并提出整改意见报委托人，最后参加工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。

10、督促履行工程承包合同，主持协商合同条款变更，协调双方的争议。

11、根据合同付款方法，由总监出具工程付款签证。定期报送监理月报，记录监理日志。根据情况需要，不定期出具监理业务范围内的专项报告（包括质量分析报告）。

12、核定工程变更工程量及价款，须经业主认可后生效。

13、督促施工承包单位依约进行工程验收及保修。

14、监理动态管理贯彻始终，建立监理工作台账制度。

第三条　外部条件包括：委托人负责与主管部门、规划、环保及水电等管理部门的关系协调，以确保施工的正常进行。委托人负责本工程项目的可行性研究及报批；场地“三通一平”工作；确定设计单位并完成方案和施工图的设计；施工占地的申请与报批，以及与建设主管部门、当地质量监督部门、招标局、工商局、消防、交通管理、供水、供电等部门的关系沟通等。
　第四条　委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、提供项目批文；

2、在本合同签定的一周内委托人提供工程地质勘察报告；

3、在施工前提供与设计、施工单位和材料、设备供货单位签定的合同文件附件。

　　第五条　委托人应在  3  天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

　　第六条　委托人的常驻代表为          

　　第七条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

　　赔偿金＝直接经济损失*1%（扣除税金）

　　第八条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1、本工程监理费用=本监理施工工程中标价×中标费率（1.0%）。

2、监理费酬金支付如下：同施工付款方式，按进度付款。新建工程基础出土,并且改造工程和室外工程完成主体工程量达到30%，并经验收合格后支付合同价款的30%，主体工程完工并经验收合格后付至合同价款的60%，项目竣工验收合格并经审计后支付至审计决算价款的90%，其余10%在竣工验收合格满2年后，如无质量问题于7个工作日内一次付清（无息）。
3、若出现工程质量在经有合法资质检测单位的检测后达不到合格标准的，则扣除该项目工程监理费用的5%。
　　第九条　双方同意用  人民币  支付报酬，按   /  汇率计付。

　　第十条　奖励办法：  无。           

　　第十一条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向滁州市人民法院起诉。

附加协议条款：

    1、在合同签字生效后一周内，监理人应组成以     为总监的项目监理班子投入工作，同时将监理人员名单，各自分工报送委托人。总监需委派         为总监代表，常驻现场。每月驻现场时间不少于25天。总监代表为总监在施工现场的全权代表，应具备相应的技术管理能力，否则甲方将有权更换总监代表，直到满意为止。每更换一次罚款2000元。

    2、监理人为其现场人员人身安全投保，以防意外安全事故发生。

    3、任何需委托人决定的事项，监理人必须事先提出书面报告或口头请示并在48小时内补写书面报告，委托人需在收到报告后72小时内答复，否则视为委托人许可。

    4、在监理行使职权的24小时前，委托人对监理人的授权应以书面形式通知本工程的施工单位，同时抄送监理人，并在授权范围内支持监理工程师的工作，维护监理工程师在现场的权威。

    5、委托人对该工程施工监理范围内任何工程款的支付，须持有总监的付款签证后，方予以支付。

    6、所有修改变更、月工程形象进度核定及主材消耗量，均应在月底前三天核报委托人，并作为决算资料。

    7、每月进场的地材数量和质量应及时检查核定后报委托人。

    8、总监必须按承诺常驻现场，未经建设单位批准，不得随意离开工地，所有关键事宜如对投资、质量、工期有重大影响的签证文件由总监审核并经发包人同意后签发，否则委托人有权对监理人进行罚款。

    9、因监理人对工期控制不严，使本工程在规定时间内不能竣工，每延误14天按监理费的10%向业主支付违约金，违约金限额为合同价30%。非监理人原因工期延误的除外。

    10、隐蔽工程及重要部位施工时，旁站工程师必须保证跟班监理并做好监理检测记录和抽检试验记录。委托人在查看现场时如三次发现施工现场无旁站工程师，委托人有权对监理单位按每次不少于2000元的罚款并要求更换人员。

    11、投标单位中标后，进入施工现场的所有监理人员（包括总监），必须是投标书中所报的监理人员（即资格审查所报的监理人员）。如未经委托人书面认可擅自更改监理人员，将按如下规定予以处理：

投标人更换总监的，业主有权终止合同；

其他监理人员更换1人扣罚监理合同费用的10%，更换2人（含2人）以上的，业主有权终止合同。

    12、工程出现重大安全隐患或亡人事故，每出现一次给予监理人5万元至10万元处罚。

合同补充条款

1、强化监理合同备案管理
本工程建设工程监理合同实施备案制度，未按要求进行监理合同备案的，不得进场开展工程监理。

    ①建立监理合同备案制度，建设单位在办理施工许可手续时，需对《建设工程委托监理合同》原件在行政服务中心建委窗口进行备案。

    ②项目总监（总监代表）原则上不得变更，特殊情况经过建设单位同意后方可变更手续。

    2、加强项目管理，实行持证上岗制度。

    监理企业要按照招标文件和合同的要求，设置项目监理机构，并保证项目监理人员专业配套，人员到岗，质量、安全保证体系健全。所有监理人员必须持在本单位注册的监理证书方可上岗。监理人员所担负岗位的专业应与其技术职称或岗位证书专业基本一致（具体人员配备不得低于招标文件的规定）。否则业主有权终止合同。

    3、加强工程施工现场监理行为管理。

    ①总监（总监代表）、专业监理工程师和监理员在开展监理工作前必须明确具体工作职责及签字权限，并建立完善的质量、安全保证体系和工程造价控制体系。

    ②总监（总监代表）应参加项目监理规划、项目监理实施细则的编制，审查分包单位资质，并提出审查意见；主持监理工作会议，审定承包单位提交施工组织设计、技术方案；审查分部工程和单位工程的质量检验评定资料，组织监理人员对工程项目进行质量安全检查，组织参加基础、主体，节能分部工程及单位工程的竣工验收，因故不参加的责令重新组织验收，并在工程建设监管信息系统上进行通报，将其列入监理企业及个人不良行为记录。

    ③承担工程施工监理的监理机构须进驻现场，实行总监负责制，总监必须常驻现场，必须履行总监职责，总监（总监代表）每周必须主持召开一次以上工作例会，总监和总监代表不得同时离开工程现场，总监不在现场，必须由总监代表代为履行其职责，总监每月在岗时间不得少于20天，每天在岗时间不得少于8小时。其它监理人员的出勤率应达100%，否则业主应根据监理合同进行违约处罚，直至清退出场。

    ④监理企业应当依照法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对施工质量安全、工期和造价实施监理，并对其承担监理责任。监理企业应将工程监理过程中发现的建设单位、勘察设计单位、施工单位、工程检测单位违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量责任的行为，及时发出整改通知或责令停工。制止无效的，应报告建设行政主管部门。对违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量安全责任的行为，不及时发出整改通知或责令停工，制止无效且不报告或虚报、瞒报、迟报、拒报建设行政主管部门的，一经查实，建设行政主管部门将按诚信管理办法计入监理企业不良行为记录，情节严重的，将立案查处。

    4、监督处罚。

    ①监理企业受聘于业主单位，与业主单位是合同关系，监理企业设在施工现场的监理机构及其人员必须接受业主单位的监管，业主单位是现场监理机构监管的责任单位。业主单位应定期检查现场监理部关键岗位人员是否按本办法和合同要求足额配备到位，各关键岗位人员是否为本单位持相应上岗证人员，是否在岗履职，并形成监督检查记录。施工现场监理人员在岗人数少于工程进度必须配备的监理人数时，视为监理人员缺岗。业主单位发现监督人员一次（含一次）以上缺岗的，对监理企业处罚500元/次的违约金，对缺岗人员处罚200元/次的违约金；三次（含三次）以上缺岗的，

    对监理企业处罚5000元/次的违约金；对缺岗人员处罚1000元/次的违约金；五次缺岗的，对监理企业处罚10000元的违约金；对缺岗人员处罚2000元违约金，终止监理合同，清退出场，并承担由此造成的经济损失。业主单位应将被清退出场的监理企业，上报建设行政主管部门，将该企业列入黑名单。

    ②驻施工现场的监理机构，实行总监负责制，业主单位应加强对总监（或总监代表）的监管。总监（或总监代表）应常驻现场，未经业主批准擅自脱岗或未按规定召开工作例会的，未履行自身职责的，每次处罚1000元违约金，出现三次以上的，业主应报请建设行政主管部门给予不良记录，并有权责成监理企业更换总监（或总监代表）。

    ③业主单位发现监理单位未按要求健全监理日志、台帐、会议纪要、安全资料不齐全等，处罚500元/次的违约金；监理资料未按有关规定编制，与工程进度不同步，资料出据不及时，与工程实体不相符的，处罚500元/次的违约金；工程资料不完善，伪造资料报告或伪造检验结论的，处罚5000－20000元/次的违约金，业主单位应报建设行政主管部门立案查处。

    ④业主单位发现监理机构和人员渎职行为证据确凿的，对直接责任监理人员处罚1000－2000元/次的违约金，对监理企业处罚5000－10000元/次的违约金。造成重大损失的，业主单位除按相关规定索赔外，报建设行政主管部门立案查处，触犯法律的，移交司法机关处理。

    ⑤业主单位就工程质量、工期、安全、造价控制等内容与监理企业制定相关的补充协议，作为监理合同的一部分，明确监理责任以及违约处罚。

    ⑥建设行政主管部门组织各类不定期检查时，应将现场监理部关键岗位人员配备，到岗履职情况作为检查重点，发现现场监理部人员配备不达标，擅自更换，不到岗，不按规定履行职责，应责令其改正，并按规定给予监理企业及其相关责任人员记建筑市场不良行为记录；监理人员未能履行自己的职责，造成不良影响的，由建设行政主管部门予以警告，责令限期改正，处以1万元以下的罚款。情节严重的，依法立案予以行政处罚。

第五章  技术规范

        按国家现行的技术标准、规范、规程

                   第六章  投标文件格式
附件一                

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人名称     的      （项目名称）       的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

                 授权代理人：        （签字或盖章）      
投  标  人：           （盖章）         
法定代表人：        （签字或盖章）      
          日      期：              年    月    日 
附：授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                

地址：                                   

成立时间：          年        月        日

经营期限：                               

姓名：          性别：         年龄：        职务：        

系                              （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                     年       月       日           

附：法定代表人身份证复印件

附件二          

投  标  报  价  书

                （招标人名称）：  
根据已收到的本次施工阶段监理招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件，我方愿以工程施工中标价的    %（大写百分之        ）作为监理取费费率，并派出     （姓名）     为本项目的总监理工程师，按招标文件的要求承担本工程的施工监理工作。

二、一旦我方中标，我方将在       日历天（工期）内完成本合同的施工。
三、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。
四、在收到贵单位发出的进场通知书后，我单位保证按照通知要求安排监理人员进场，完成监理任务。

五、在正式合同签订之前，贵单位的招标文件、进场通知书、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

六、我单位完全响应本招标文件第三章合同条款中第八条有关监理费用计算方法、付款方式等全部内容。

七、我单位完全响应本招标文件的所有条款。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
地址：

电话：

日期：      年     月     日

附件三

投标人拟派的总监近三年监理的工程业绩一览表

企业名称：               （公章）                           年     月     日

	工程名称
	开工、竣工日期
	建设单位
	总监
	工程规模
	情况说明（投资结构）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：本表所列工程业绩需提供相关合同等证明资料复印件加盖公章附后供验证。

附件四

监理单位综合情况一览表（盖章）

                                                       年    月    日

	企业名称
	
	法人代表
	

	企业性质
	
	资质等级
	

	主管单位
	
	经营范围
	

	组建时间
	
	联系人姓名

及职务
	

	企业地址
	
	邮政编码
	

	电   话
	
	开户银行
	

	企

业

人

员

状

况
	企业总人数：     人
	累计监理工程总投资：      万元

监理面积：

	
	其中

高级职称：     人

中级职称：     人

初级职称：     人

国家注册监理工程师：     人

省厅颁发上岗证：         人
	其中

与本工程类似的工程总投资：    万元

目前在建、与本工程类似的工程投资：     万元

企业固定资产总额：    万元

其中：设备总数：    台

计 算 机：    台

测量仪器：    台

检测设备：     台


附件五

拟组建的监理部人员情况一览表（盖章）

	姓  名
	年龄
	性别
	职称
	拟任职务
	持证名称
	持证证号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件六

拟派总监理工程师资格审查表（盖章）

	姓   名
	
	近三年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称）
	（一寸照片）

	性   别
	
	
	

	年   龄
	
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	联系电话
	
	


承诺书

                      （招标人名称）：

我公司现承诺若在                              工程监理项目招标过程中得以中标，在施工阶段监理工程中拟派的总监理工程师 （姓名）          在合同期内每月在现场的在岗时间不少于20天，每天在岗时间不少于8小时。专业监理工程师和监理员在合同工期内每天都在岗。现场管理人员不得随意更换或减少，若确实需要更换或减少，必须提前3天向业主方报告，并派出同等条件的人员替换，获批准后才能更换或减少。

特此承诺。

                               投标人（盖章）：                   

                  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：              

日期：      年     月     日

附件七

拟派监理人员资格审查表（盖章）

	姓   名
	
	近三年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称）
	（一寸照片）

	性   别
	
	
	

	年   龄
	
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	省厅颁发的

上岗证书编号
	
	

	其他证书

名称及编号
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本工程

项目担任的

主要工作
	


附件八

拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表（盖章）

	仪器或设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第六章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位本次项目招标的招标工作及本次招标的招标文件，我们确认。我单位地址、邮编、联系电话、联系人、项目授权委托人详见本工程施工招标文件。

法定代表人或委托代理人盖章或签字：

招标单位：  凤阳县教育体育局
联 系 人：  史工
联系电话： 0550-6730869
（单位盖章 ）

2015年  月   日

	招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

联系人：    孙工 

联系电话：  13155213163 

（单位盖章）

2015年    月   日

	招投标审查备案机构：

（备案签字、盖章）    

2015年  月  日
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