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招标公告信息

	项目编号
	czgc201510-028

	工程名称
	月亮湾建设指挥部工程监理项目

	工程地点
	滁州市安庆路与杭州路交叉口东北侧200米

	招标单位
	滁州市同创建设投资有限责任公司（隶属国家级经济技术开发区的国有企业）

	招标方式
	公开招标

	投标资质要求
	1、企业要求：房屋建筑工程 丙 级及以上资质或综合资质的监理企业；

2、总监要求：拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书；

3、投标人投标时必须提供检察机关出具的本单位和拟派参加本项目的总监理工程师“近三年内无行贿犯罪行为证明”原件；

4、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；

5、本项目不接受联合体投标；

备注：本项目确定中标候选人后，将在公示期内对中标候选人在评标时提供的所有业绩及总监进行公示，投标单位所提供的所有业绩凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，取消其本项目投标资格（或中标资格），没收其投标保证金，并按有关规定予以处罚，近三年内禁止参加滁州市同创建设投资有限责任公司所有项目的投标。

	重要说明
	重要提示：

1、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易网-投标企业注册备案-备案入库须知查询。网址：http://www.czzbcg.com/czztb/InfoDetail/?InfoID=e5ac94e3-6b0b-4461-b0c2-a937b66a6559&CategoryNum=008）。联系人：张工：0550-3801701、王工：0550-3019013。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；

2、企业报名程序请登陆登陆滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com）办理（具体操作步骤和程序请参见“投标企业注册备案”栏目--“企业报名操作手册”）；

3、投标人必须报名并下载招标文件，否则投标文件将被拒收。

4、投标人禁止使用相同的MAC地址进行投标报名，一经发现，做废标处理。

5、投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格。

	工程规模
	投资估算约12万元

	招标范围
	招标文件中所有内容

	发布时间
	2015年10月20日

	信  息  内  容

	工程概况：月亮湾建设指挥部工程监理项目钢结构建筑面积约为2764.44㎡，建筑主体2层 局部三层 建筑高度11,1米。监理内容包含钢结构工程、建筑工程、装饰工程、室外景观绿化等附属工程范围。建安投资费用约1000万元，监理费用约12万元。

	标段划分：一个标段

	评标办法：随机抽取法

	资金来源： 
	自筹资金
	工程款支付方式
	详见招标文件

	报名或领取招标文件和资格审查文件方式及时间：

1、报名（下载招标文件）时间：招标文件发布时间—开标截至时间（2015年10月21日-2015年11月05日）

2、报名方式：网上报名

3、领取方式：网上下载

	投标保证金要求：投标保证金：0.2万元（现金形式缴纳，密封至信封中加盖单位公章并注明项目名称、投标人名称及保证金金额）开标现场缴纳至招标代理机构，未缴纳保证金的投标人，投标文件不予接收。

	招标文件等下载时间：2015年10月21日17时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。

	招标文件答疑及澄清：如投标人对招标文件有疑问，请于2015年10月25日17时前将疑问以电子邮件形式发送到czhtzx@126.com（安徽恒泰工程咨询有限公司电子邮箱），招标人将在2015年10月26日17时后以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

	招标代理机构：安徽恒泰工程咨询有限公司

经 办 人：  全晨曦

联系电话：  0550-3831128  18019886860
地   址：   滁州市南谯中路2268号（会峰路派出所南300米，众大汽车修理厂二楼）


A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	工程概况
	工程名称：月亮湾建设指挥部工程监理项目

工程地点：滁州市安庆路与杭州路交叉口东北侧200米  

建设规模：月亮湾建设指挥部工程监理项目钢结构建筑面积约为2764.44㎡，建筑主体2层 局部三层 建筑高度11.1米。监理内容包含钢结构工程、建筑工程、装饰工程、室外景观绿化等附属工程范围。建安投资费用约1000万元，监理费用约12万元。

	2
	招标范围
	见第一章投标须知第2条

	3
	工期要求
	以施工完成工期为准，非监理人及施工方原因造成的工期延误，监理费用不予调整。因监理人及施工方原因造成的工期延误，须承担违约责任。

	4
	质量标准
	必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准

	5
	投标人资质

等级要求
	1、企业要求：房屋建筑工程 丙 级及以上资质或综合资质的监理企业；

2、总监要求：拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书；

3、投标人投标时必须提供检察机关出具的本单位和拟派参加本项目的总监理工程师“近三年内无行贿犯罪行为证明”原件；

4、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；

6、本项目不接受联合体投标；

备注：本项目确定中标候选人后，将在公示期内对中标候选人在评标时提供的所有业绩及总监进行公示，投标单位所提供的所有材料凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，取消其本项目投标资格（或中标资格），没收其投标保证金，并按有关规定予以处罚，近三年内禁止参加滁州市同创建设投资有限责任公司所有项目的投标。

	6
	踏勘现场及投标预备会
	时间：2015年10月25日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至czhtzx@126.com（安徽恒泰工程咨询有限公司邮箱），不再集中召开投标预备会；投标人自行组织勘察现场。招标人答疑内容在滁州市公共资源交易网澄清变更答疑招标文件图纸下载专区集中发布。 

	7
	投标文件份
	正本 一 份，副本 二 份。

	8
	投标保证金
	投标保证金要求：投标保证金：0.2万元（现金形式缴纳，密封至信封中加盖单位公章并注明项目名称、投标人名称及保证金金额）开标现场缴纳至招标代理机构，未缴纳保证金的投标人，投标文件不予接收。

	9
	履约保证金
	数   额：  按中标价（估算监理费用）10%                                                    

收款单位：    中标后另行通知                   
开 户 行：    中标后另行通知                   

帐    号：    中标后另行通知                   
交纳时间： 中标通知书发出后5个日历天内，否则视为放弃中标资格 

	10
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：   安徽恒泰工程咨询有限公司    
时  间：  2015 年11月05日15时00分    

地 点：滁州市公共资源交易中心（滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼第五开标室） 

	11
	开  标
	开标时间：  2015 年11月05日15时00分    

开标地点：滁州市公共资源交易中心（滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼第五开标大厅）

	12
	招标代理费
	本工程招标代理服务费用执行滁招管[2014]5号文件收费标准由中标人支付，计费基数以中标价为准，专家评审费用按实际发生计算，上述两项费用在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。

	13
	其他
	现场办公场所由施工单位提供，办公设备由中标单位自行配备


第一章  投标须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1    本次招标工程名称：月亮湾建设指挥部工程监理项目

建设地址：  滁州市安庆路与杭州路交叉口东北侧200米    
建设单位：滁州市同创建设投资有限责任公司（隶属国家级滁州经济技术开发区的国有企业）

1.2    本工程建设规模：月亮湾建设指挥部工程监理项目钢结构建筑面积约为2764.44㎡，建筑主体2层 局部三层 建筑高度11.1米。监理内容包含钢结构工程、建筑工程、装饰工程、室外景观绿化等附属工程范围。建安投资费用约1000万元，监理费用约12万元。
1.3    该工程施工图纸均已设计完成。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围：参与本工程的施工准备阶段，协助招标人开展上述前期工作，接受招标人安排履行项目各项前期手续、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务以及国家法律法规规定的其他监理服务。

2.2    监理与相关服务的主要内容

2.2.1  勘察阶段：协助发包人编制勘察要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果；

2.2.2  设计阶段：协助发包人编制设计要求，参与设计方案评审，对各设计单位进行协调管理，监督合同履约，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告，包括各阶段设计的核查意见和优化建议，协调审核设计概算；

2.2.3  前期阶段：协助发包人办理立项、可研、环评、土地、规划、施工许可证等相关手续。

2.2.4  施工阶段：施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面等方面的协调管理；

2.2.5  保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分心并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

3.    工程性质

3.1   工程性质：  新建工程    。

4.    工期要求

4.1   要求工期：以施工完成工期为准，非监理人及施工方原因造成的工期延误，监理费用不予调整。因监理人及施工方原因造成的工期延误，须承担违约责任。
5.    质量要求

5.1  必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准

6.    投标人资质等级及其他要求

6.1、企业要求：房屋建筑工程 丙 级及以上资质或综合资质的监理企业；

6.2、总监要求：拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书；

6.3、投标人投标时必须提供检察机关出具的本单位和拟派参加本项目的总监理工程师“近三年内无行贿犯罪行为证明”原件；

6.4、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；

6.5、本项目不接受联合体投标；

备注：本项目确定中标候选人后，将在公示期内对中标候选人在评标时提供的所有业绩及总监进行公示，投标单位所提供的所有材料凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，取消其本项目投标资格（或中标资格），没收其投标保证金，并按有关规定予以处罚，近三年内禁止参加滁州市同创建设投资有限责任公司所有项目的投标。
6.7、 投标人拟派的总监理工程师应当与资格审查时的一致。

6.8、 投标人及拟派的总监应具有良好社会信誉，并在近五年内无被立案调查及企业生产管理没有发生重大安全或质量事故。

6.10、拟组建的监理部人员要求：总监 1 人（总监须具有国家级注册监理工程师执业资格，注册专业为房屋建筑专业），专业监理工程师不得少于 2 人（具备省级及以上监理工程师资格，建筑、市政专业，其中建筑专业 1 人，市政专业1人，省级监理工程师的专业以注册专业或学历专业为准，以学历证书证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书原件外，还需提供学历证书原件，未按要求提供证书原件或经评标委员会一致认定为不合格的，投标按无效处理）。其他监理员不得少于 2人。监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书；现场监理人员不得随意更换或减少。中标单位进驻现场后，业主可根据施工现场情况增加或调整人员数量和相关专业，现场监理人员不得随意更换或减少。
6.11、  投标人能够承诺并遵守招标文件的全部要求，必须具有一定的信誉，具有过硬的监理能力，严禁转借总监证书挂户投标或中标后转包，一经发现取消其中标资格或终止合同，并没收其投标保证金和履约保证金。

7.    资金来源

7.1   资金来源：自筹资金。
8.    标段划分

8.1   本工程划分：一个标段
9.    招标方式

9.1   本工程招标方式：  公开招标  。

10.   报价方式

10.1  本工程招标报价方式： 固定费率  。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法： 随机抽取法   。（详见第二章评标办法）

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据
12.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《安徽省建设工程监理招标投标实施办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  技术规范和设计图纸

第五章  投标文件商务标格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2  除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3  投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题请于2015年10月25日17时前将疑问以电子邮件形式发送到czhtzx@126.com（安徽恒泰工程咨询有限公司邮箱），否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://www.czzbcg.com ）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区中予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
14.2  本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1   踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.1.2 因投标人对现场进行踏勘而引起的人身伤亡、财产损失和其他风险，招标人不负任何责任。

15.1.3中标后签定合同时和监理过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的变更招标文件内容的要求。

15.2  投标预备会

15.2.1投标人于 2015年10月25日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到czhtzx@126.com(安徽恒泰工程咨询有限公司邮箱)，招标人将在2015年10月26日17时后以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com ）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

16.   招标文件的发出

16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源监督管理机构备案后，方可发出。

17.   招标文件的补充

17.1  投标文件是投标人的承诺，一旦中标，投标文件即成为合同文件的组成部分。凡未经业主同意，对投标文件中的承诺作任何变动（包括拟派项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员等） 即视为违约，业主有权没收其履约保证金或取消其参与本招标工程施工阶段监理的资格。

17.2  投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标人自留投标书拷贝。

三、投标文件的编制

18.  投标文件的组成

18.1  商务标部分

18.1.1  授权委托书格式（见附件一）；

18.1.2  随机摇号方式监理投标确认函格式（附件二）；

18.1.3  投标人和拟派总监近五年（2010年10月1日至开标截止时间）监理的类似工程业绩一览表（附件三）；

18.1.4  监理企业的证明材料：投标人企业营业执照副本（复印件）、资质证书副本（复印件）、企业介绍、监理单位综合情况一览表（附件四）；

18.1.5  监理机构人员资料（总监 1 人（总监须具有国家级注册监理工程师执业资格，注册专业为房屋建筑专业），专业监理工程师不得少于 2 人（具备省级及以上监理工程师资格，建筑、市政专业，其中建筑专业 1 人，市政专业1人，省级监理工程师的专业以注册专业或学历专业为准，以学历证书证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书原件外，还需提供学历证书原件，未按要求提供证书原件或经评标委员会一致认定为不合格的，投标按无效处理）。其他监理员不得少于 2人。监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书；现场监理人员不得随意更换或减少。中标单位进驻现场后，业主可根据施工现场情况增加或调整人员数量和相关专业，现场监理人员不得随意更换或减少。（附件五）；

①拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书（资格审查表见附件六）及总监委托书、常住现场承诺书。

②拟派项目监理人员必须具有在本单位注册的省建设厅颁发的上岗证书，资格审查表（附件五）。

③现场监理人员不得随意更换或减少（需作明确承诺，并提供组织机构网络图）。如确实需要交换或减少，必须提前48小时向业主方报告，并派出同等条件以上的人员替换，获批准后才能更换或减少。

④总监理工程师在合同工期内每月在岗时间不得少于20天，每天在岗时间不得少于8小时，总监不在现场，必须由总监代表代为履行其职责，总监代表每月在岗时间不得少于25天，每天在岗时间不得少于8小时。

⑤专业监理工程师和监理员在合同工期内必须每天都在岗。

18.1.6 诚信投标承诺书（附件十）

18.1.7无失信被执行行为承诺书（附件十一）

18.1.8反映监理单位自身信誉、业务能力的资料（包括与本工程类似的监理合同、中标通知书等复印件）。

18.1.9招标文件要求的其他材料。

18.2   技术标部分

18.2.1  监理大纲

18.2.2  监理大纲采用明标形式。监理大纲包括： eq \o\ac(○,1)工程概况；eq \o\ac(○,2)项目监理机构组织形式，人员岗位职责；eq \o\ac(○,3)质量控制；eq \o\ac(○,4)进度控制；eq \o\ac(○,5)造价控制；eq \o\ac(○,6)安全生产；eq \o\ac(○,7)合同管理；eq \o\ac(○,8)信息管理；eq \o\ac(○,9)组织协调；eq \o\ac(○,10)对本工程监理的重点和难点分析及相应项目技术管理建议。

18.2.3  拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表（附件九）。

19  监理费用及投标报价

19.1 投标人的投标报价应是自工程开工至竣工及保修期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，即招标范围内监理人员工资、劳保福利、现场办公费用等成本以及公司利润，税金等全部费用。

19.2  监理费用投标报价以本工程结算总价为计费基数，按费率报价。监理酬金：固定费率1.2%；监理费用=工程结算造价×1.2%，监理费率结算不做调整。投标人必须按照此费率报价，否则投标文件按照废标处理。

19.3 投标价格不包括额外工作报酬、附加工作报酬、其他技术咨询服务报酬。

20.  投标有效期

20.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于60日历天）。

20.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

21.   投标保证金

21.1  投标保证金按滁州市公共资源交易监督管理局滁招管字【2008】9号文件的规定执行。

21.1.1投标保证金交纳数额和地点：

     投标保证金：0.2万元（现金形式缴纳，密封至信封中加盖单位公章并注明项目名称、投标人名称及保证金金额）开标现场缴纳至招标代理机构，未缴纳保证金的投标人，投标文件不予接收。
21.1.2未中标人的投标保证金现场退还给各投标人，中标单位投标保证金直接转为履约保证金。
21.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

21.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将被没收其投标保证金；

21.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

21.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

21.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

21.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

22．  投标文件的份数和签署

22.1  投标文件一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。
22.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

22.3  投标书应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，投标文件(商务标、技术标)的封面应加盖投标人印章。否则，投标文件作废标处理。

23．投标文件的装订、密封和标记

23.1  投标文件的装订要求

23.1.1投标文件的商务标、技术标应当分别装订。

23.2  投标文件的密封

23.2.1投标人应当将商务标正本、副本密封于商务标袋内，技术标正本、副本密封于技术标袋内。 

23.3  投标文件密封袋的标记

23.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。

23.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

24.  投标文件的提交

24.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：    安徽恒泰工程咨询有限公司 
时  间：   2015年11月05日15时00分         
地  点：滁州市公共资源交易中心（滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼第五开标大厅） 

24.2  迟交的投标文件

24.2.1招标人在本须知第24.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

25.   投标文件的补充、修改与撤回

25.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第22条、第23条和第24条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

25.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

26.  开标

26.1  开标的时间和地点

26.1.1招标人按本须知第24.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

26.2  参与开标的监督部门

26.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、监察部门、相关行政主管部门等。
26.3  对参加开标的投标人的要求

26.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带下列证件的原件（手持或封入投标文件袋中均视为携带），以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝，序号（2）、（3）、（4）、（7）条公证件的效力等同于原件.以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

   （1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及拟派总监身份证；

   （2）企业法人营业执照副本；

   （3）企业资质证书副本；

   （4）拟派总监理工程师在本单位注册的建筑工程专业国家注册监理工程师证书；

   （5）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和拟派总监须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明原件。投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

   （6）拟派的总监理工程师及成员必须提供不多于1个在建工程证明。（由投标单位自行承诺，在建工程需在滁州地区）。

   （7）投标人投标时必须提供检察机关出具的本单位和拟派参加本项目的总监理工程师“近三年内无行贿犯罪行为证明”原件；

   （8）投标单位须提供投标单位及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标的承诺函。

对于投标申请人拟派的法定代表人（或委托代理人）和总监理工程师未准时参加本工程开标会议，以及不能按时提供以上证件原件或经审查不合格的，其投标资格将被取消。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）。
只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

26.4  开标程序
①开标会议由招标代理机构：安徽恒泰工程咨询有限公司 主持；

②监督部门对各投标人的法人和总监理工程师的身份证及第26.3.1款需带证件的原件进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

    ④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

⑤进行技术标及商务标评审；

⑥采用随机抽取法的现场评审；

⑦交易中心 对开标过程进行记录，并存档备查。

27.   评标委员会

27.1  评标委员会的组成

27.1.1评标委员会由 5 名专家评委组成。专家评委在开标前随机抽取。

27.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

27.3  本工程评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①从属于该工程招标代理机构或在该工程招标代理机构注册执业的；

②投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

③在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

④法律法规规定的其他情形。

28.   评标

28.1  评标工作准备

28.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

28.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

28.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

28.1.4核对评标工作用表。

28.2  评标办法

28.2.1评标办法按招标文件的规定执行。

29.   评标报告的签署

29.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
30.   投标文件的澄清

30.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。
30.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.   无效投标文件

31.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
eq \o\ac(○,1)逾期送达的或未送达指定地点的；

eq \o\ac(○,2)未按招标文件要求密封的；

eq \o\ac(○,3)投标人在投标文件中无投标报价，报有两个或多个报价且未书面声明依据哪个报价为准。

④投标人禁止使用相同的MAC地址进行投标报名，一经发现，做废标处理。

32.   评标过程的保密

32.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

33.  定标

33.1  中标候选人的确定

33.1.1经过评标后，评标委员会推荐1名中标候选人。

33.1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在 滁州市公共资源交易网 公示3个工作日。

33.2  中标人的确定

33.2.1中标候选人名单公示3个工作日后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.3  中标通知书

33.3.1中标人确定后，招标人将于7日内向中标人发出中标通知书。

33.3.2中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后，方可发出。

六、合同的授予

34.   合同授予标准

34.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第33条规定所确定的中标人。

35.   合同协议书的签订

35.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起一周内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面监理合同，同时，投标人应按本须知第36条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  招标人如不按本投标须知第34条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3  中标人如不按本投标须知第34条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工监理，不得将中标项目转让（转包）给他人。

36.   履约保证金

36.1  履约保证金提交的数额和地点

截止时间：中标通知书发出后5个日历天内，否则视为放弃中标资格  
金      额：      按中标价（估算监理费用）的10%                           
收款单位：    中标后另行通知                                  

开 户 行：      中标后另行通知                                

帐    号：      中标后另行通知                                

36.2  若中标人不能按本须知第36.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.3  履约保证金在整体工程（包含钢结构工程、建筑工程、装饰工程、室外景观绿化等附属工程）全部竣工验收合格后30日内全部无息退还。

第二章  评标办法

一、总则：

1、依据《中华人民共和国招投标办法》、《安徽省建设工程监理招标投标实施办法》以及本招标工程的具体情况制定本评标办法。

2、评标委员会本着公开、公平、择优选择的原则对所有投标人的标书采用相同的程序和标准，采用随机抽取法确定中标候选人。

二、本评标办法由招标人（或委托的招标代理机构）负责解释。

三、监理大纲评审
 1、工程概况

（1）工程的各项参数以及现场状况表述清楚；

（2）工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性。

2、项目监理班子组织形式、人员结构、职责任务

（1）有明确的组织形式并且组织机构合理；

（2）项目监理班子人员结构、职责任务明确并符合《监理规范》的要求或不与之冲突。
3、质量控制
　　（1）质量有总目标，并响应招标文件要求，且进行了目标分解；

（2）对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施；
　　（3）质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施切实可行。
　　 4、进度控制
　　（1）说明进度控制的原则、任务和工作制度；
　　（2）对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平；
　　（3）预控方法及手段明确，有进度控制点设置说明。
　　5、造价控制
　　根据工程的实际情况有针对性提出控制造价的措施。
　　6、安全生产
　　根据工程实际，落实安全生产责任制措施得力，预控方法及手段明确。
　　7、合同管理
　　（1）介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施；
　　（2）有减少工程延期发生的预控措施，对工程延期的管理办法切实可行。
　　8、信息管理
　　根据工程实际，列举信息管理的内容。
　　9、组织协调
　　方法明确，内容有针对性，综合协调措施得力。
　　10 、本工程监理的重点和难点分析要求有针对性，解决办法切实可行。

对投标人的监理大纲进行符合性评审，评审结论分为“合格”或“不合格”。监理大纲必须满足上述要求，若监理大纲有漏项或评标委员会认定监理大纲内容明显缺乏针对性以及不满足上述要求的，其监理大纲按不合格处理。监理大纲被评为“不合格”的，不再对其商务标进行评审。

四、商务标评审

1、商务标内容齐全，人员配备必须符合招标文件。
总监 1 人（总监须具有国家级注册监理工程师执业资格，注册专业为房屋建筑专业），专业监理工程师不得少于 2 人（具备省级及以上监理工程师资格，建筑、市政专业，其中建筑专业 1 人，市政专业1人，省级监理工程师的专业以注册专业或学历专业为准，以学历证书证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书原件外，还需提供学历证书原件，未按要求提供证书原件或经评标委员会一致认定为不合格的，投标按无效处理）。其他监理员不得少于 2人。监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书；现场监理人员不得随意更换或减少。中标单位进驻现场后，业主可根据施工现场情况增加或调整人员数量和相关专业，现场监理人员不得随意更换或减少。

监理部人员中要求的执业资格，必须携带执业注册证书原件以供审查。未按要求提供证书原件或经评标委员会一致评定为不合格的，投标报价按无效处理。
2、监理酬金：固定费率1.2%；监理费用=工程结算造价×1.2%，监理费率结算不做调整。投标人必须按照此费率报价确认，否则投标文件按照废标处理。
五、推荐中标候选人与定标

1、评标委员会完成评标后，在招投标管理机构与有关部门监督下，由招标人从评审合格的有效投标人中采用随机抽取的方式确定一名中标候选人，第一个被抽取的为第一中标候选人；当有效投标人只有一名时，直接确定为中标候选人。

2、 确定中标人

中标候选人名单在滁州市公共资源交易网公示，公示期满无异议的招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人，并向中标人发出中标通知书。

3.中标费率的确定：招标人发布的监理费费率即为中标费率。

4.中标通知书对招标人和投标人具有法律约束力。中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金;招标人可取消其中标资格,并没收其投标保证金;给招标人的损失超过投标保证金额的,中标人应当对超过部分予以赔偿,并承担违约的法律责任。

6、评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

第三章 合同条款

一、协议书格式

委托人____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：　

工程地点：　　

工程规模：　　

总投资：　　

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。　　

三、下列文件均为本合同的组成部分：　

　①监理投标书或中标通知书；　

　②本合同标准条件；　

　③本合同专用条件；　

　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。　

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中一定范围内的监理业务外，还应承担本招标项目为上述工程的建筑、装饰、安装、红线范围内道路、排水、景观绿化等附属及配套设施工程等施工监理服务。　　

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。　

本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。

委托人：（签章）                  监理人：（签章）
住所：                           住所：
法定代表人：（签章）              法定代表人：（签章）
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
邮编：                           邮编：
电话：                           电话：

本合同签订于：_______年_______月_______日

二、通用条款

见建设工程委托监理合同第二部分通用条款

三、专用条款

第一条　本合同适用的法律及监理依据：中华人民共和国《建筑法》、中华人民共和国《合同法》；国家计委《工程建设监理规定》和省、市主管部门发布的法律法规。 

该工程项目的上级各部门的批准文件；国家有关法律、法规；建筑工程贯彻的标准、规范和规程；工程设计文件；工程承包合同等。

第二条　监理范围和监理工作内容：工程施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资三控制和合同、信息管理、安全生产监督及协调施工现场各方关系等。

1、协助委托人与施工单位签定施工合同；

2、协助委托人做好开工前的准备工作；

3、协助委托人确定分包单位；

4、审定施工单位的施工组织计划，并编写有针对性的监理细则；

5、协调各施工单位各工种间的配合；

6、参与有关材料、设备供货厂家的考察、订货及生产过程的监督检查；检验其合格证、质保书及试验报告等；核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，乙购材料、设备价格的签证。

7、主持工程图纸会审，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且每周定期主持召开监理例会，并整理会议纪要。

8、审定施工进度计划，督促工程施工进度。负责检查工程质量，采取实物见证送样，抽样数据并记录。

9、组织工程初验，并提出整改意见报委托人，最后参加工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。

10、督促履行工程承包合同，主持协商合同条款变更，协调双方的争议。

11、根据合同付款方法，由总监出具工程付款签证。定期报送监理月报，记录监理日志。根据情况需要，不定期出具监理业务范围内的专项报告（包括质量分析报告）。

12、核定工程变更工程量及价款，须经业主认可后生效。

13、督促施工承包单位依约进行工程验收及保修。

14、监理动态管理贯彻始终，建立监理工作台账制度。

第三条　外部条件包括：委托人负责与主管部门、规划、环保及水电等管理部门的关系协调，以确保施工的正常进行。委托人负责本工程项目的可行性研究及报批；场地“三通一平”工作；确定设计单位并完成方案和施工图的设计；施工占地的申请与报批，以及与建设主管部门、当地质量监督部门、公管局、工商局、消防、交通管理、供水、供电等部门的关系沟通等。
　　第四条　委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、提供项目批文及《建设工程规划许可证》；

2、在本合同签定的一周内委托人提供工程地质勘察报告；

3、在施工前提供与设计、施工单位和材料、设备供货单位签定的合同文件附件。

　　第五条　委托人应在  3  天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

　　第六条　委托人的常驻代表为          

　　第七条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

　　赔偿金＝直接经济损失*1%（扣除税金）

　　第八条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

 1、本工程监理费用=本工程结算总造价×中标费率。
 2、监理费酬金支付如下：钢结构工程及装饰工程竣工验收合格后支付已完成合格工程量的监理费用80%，整体工程（包含钢结构工程、建筑工程、装饰工程、室外景观绿化等附属工程）结算审核(审计局所出本项目审计报告)完成后，付至监理费用的95%，尾款待所有招标内容工程缺陷责任期满(两年，自项目竣工验收合格之日计算)付清。监理单位必须按时、按规定提供发票。监理单位需及时提供发票。
3、若单个项目工程质量在经有合法资质检测单位的检测后达不到合格标准的，则扣除监理总费用的5%。
　　第九条　双方同意用  人民币  支付报酬，按     汇率计付。

　　第十条　奖励办法：  无。           

　　第十一条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向滁州市人民法院起诉。

附加协议条款：

1、在合同签字生效后一周内，监理人应组成以      为总监的项目监理班子投入工作，同时将监理人员名单，各自分工报送委托人。

2、监理人为其现场人员人身安全投保，以防意外安全事故发生。

3、任何需委托人决定的事项，监理人必须事先提出书面报告或口头请示并在48小时内补写书面报告，委托人需在收到报告后72小时内答复，否则视为委托人许可。

4、在监理行使职权的24小时前，委托人对监理人的授权应以书面形式通知本工程的施工单位，同时抄送监理人，并在授权范围内支持监理工程师的工作，维护监理工程师在现场的权威。

5、委托人对该工程施工监理范围内任何工程款的支付，须持有总监的付款签证后，方予以支付。

6、所有修改变更、月工程形象进度核定及主材消耗量，均应在月底前三天核报委托人，并作为决算资料。

7、每月进场的地材数量和质量应及时检查核定后报委托人。

8、总监必须按承诺常驻现场，未经建设单位批准，不得随意离开工地，所有关键事宜如对投资、质量、工期有重大影响的签证文件由总监审核并经发包人同意后签发，否则委托人有权对监理人进行罚款。

9、因监理人对工期控制不严，使本工程在规定时间内不能竣工，每延误14天按监理费的10%向业主支付违约金，违约金限额为合同价30%。非监理人原因工期延误的除外。

10、隐蔽工程及重要部位施工时，旁站工程师必须保证跟班监理并做好监理检测记录和抽检试验记录。委托人在查看现场时如发现施工现场无旁站工程师，委托人有权对监理单位进行相应的处罚并要求更换人员。

11、投标单位中标后，进入施工现场的所有监理人员（包括总监），必须是投标书中所报的监理人员（即资格审查所报的监理人员）。如未经委托人书面认可擅自更改监理人员，将按如下规定予以处理：

eq \o\ac(○,1)投标人更换总监的，业主有权终止合同，并没收履约保证金；

eq \o\ac(○,2)其他监理人员更换1人扣罚监理合同费用的10%，更换2人（含2人）以上的，业主有权终止合同，并没收履约保证金。

12、项目部成立时，所有管理人员须集中到发包人约谈，签署承诺书，保证到岗到位履行岗位管理职责。

合同补充条款

1、强化监理合同备案管理制度。
本工程建设工程监理合同实施备案制度，未按要求进行监理合同备案的，不得进场开展工程监理。

1、 建立监理合同备案制度，建设单位在办理施工许可手续时，需对《建设工程委托监理合同》原件在行政服务中心建委窗口进行备案。

2、 本项目拟派监理组织架构所有人员均不多于1个在建工程。项目总监（总监代表）原则上不得变更，特殊情况经过建设单位同意后方可到市建筑工程管理处办理变更手续,并应承担10%的违约金。

2、加强项目管理，实行持证上岗制度。

监理企业要按照招标文件和合同的要求，设置项目监理机构，并保证项目监理人员专业配套，人员到岗，质量、安全保证体系健全。所有监理人员必须持在本单位注册的监理证书方可上岗。监理人员所担负岗位的专业应与其技术职称或岗位证书专业基本一致（具体人员配备不得低于招标文件的规定）。否则业主有权终止合同并没收履约保证金。

3、加强工程施工现场监理行为管理。

①、总监、专业监理工程师和监理员在开展监理工作前必须明确具体工作职责及签字权限，并建立完善的质量、安全保证体系和工程造价控制体系。

②、总监应参加项目监理规划、项目监理实施细则的编制，审查分包单位资质，并提出审查意见；主持监理工作会议，审定承包单位提交施工组织设计、技术方案；审查分部工程和单位工程的质量检验评定资料，组织监理人员对工程项目进行质量安全检查，组织参加基础、主体，节能分部工程及单位工程的竣工验收，因故不参加的责令重新组织验收，并在工程建设监管信息系统上进行通报，将其列入监理企业及个人不良行为记录。

③、承担工程施工监理的监理机构须进驻现场，实行总监负责制，总监必须常驻现场，必须履行总监职责，总监每月必须主持召开两次以上工作例会，总监每月在岗时间不得少于20天，每天在岗时间不得少于8小时。其它监理人员的出勤率应达100%，未按上述要求执行的，将按第4条规定进行处罚。处罚金额从当期监理费中扣除。情节严重时，委托人可取消其监理资格。并不支付监理费用。

④、监理企业应当依照法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对施工质量安全、工期和造价实施监理，并对其承担监理责任。监理企业应将工程监理过程中发现的勘察设计单位、施工单位、工程检测单位违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量责任的行为，及时发出整改通知或责令停工。制止无效的，应报告建设行政主管部门。对违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量安全责任的行为，不及时发出整改通知或责令停工，制止无效且不报告或虚报、瞒报、迟报、拒报建设行政主管部门的，一经查实，建设行政主管部门将按诚信管理办法计入监理企业不良行为记录，情节严重的，将立案查处。

4、监督处罚。

1）监理企业受聘于业主单位，与业主单位是合同关系，监理企业设在施工现场的监理机构及其人员必须接受业主单位的监管，业主单位是现场监理机构监管的责任单位。业主单位应定期检查现场监理部关键岗位人员是否按本办法和合同要求足额配备到位，各关键岗位人员是否为本单位持相应上岗证人员，是否在岗履职，并形成监督检查记录。施工现场监理人员在岗人数少于工程进度必须配备的监理人数时，视为监理人员缺岗。业主单位发现监督人员一次（含一次）以上缺岗的，对监理企业处罚500元/次的违约金，对缺岗人员处罚200元/次的违约金；三次（含三次）以上缺岗的，对监理企业处罚5000元/次的违约金；对缺岗人员处罚1000元/次的违约金；五次缺岗的，对监理企业处罚10000元的违约金；对缺岗人员处罚2000元违约金，终止监理合同，清退出场，并承担由此造成的经济损失。业主单位应将被清退出场的监理企业，上报建设行政主管部门，将该企业列入黑名单。

2）驻施工现场的监理机构，实行总监负责制，业主单位应加强对总监的监管。总监应常驻现场，未经业主批准擅自脱岗或未按规定召开工作例会的，未履行自身职责的，每次处罚1000元违约金，出现三次以上的，业主应报请建设行政主管部门给予不良记录，并有权责成监理企业更换总监。

③业主单位发现监理单位未按要求健全监理日志、台帐、会议纪要、安全资料不齐全等，处罚500元/次的违约金；监理资料未按有关规定编制，与工程进度不同步，资料出据不及时，与工程实体不相符的，处罚500元/次的违约金；工程资料不完善，伪造资料报告或伪造检验结论的，处罚5000－20000元/次的违约金，业主单位应报建设行政主管部门立案查处。

④业主单位发现监理机构和人员渎职行为证据确凿的，对直接责任监理人员处罚1000－2000元/次的违约金，对监理企业处罚5000－10000元/次的违约金。造成重大损失的，业主单位除按相关规定索赔外，报建设行政主管部门立案查处，触犯法律的，移交司法机关处理。

⑤业主单位应就工程质量、工期、安全、造价控制等内容与监理企业制定相关的补充协议，作为监理合同的一部分，明确监理责任以及违约处罚。

⑥建设行政主管部门组织各类不定期检查时，应将现场监理部关键岗位人员配备，到岗履职情况作为检查重点，发现现场监理部人员配备不达标，擅自更换，不到岗，不按规定履行职责，应责令其改正，并按规定给予监理企业及其相关责任人员记建筑市场不良行为记录；监理人员未能履行自己的职责，造成不良影响的，由建设行政主管部门予以警告，责令限期改正，处以1万元以下的罚款。情节严重的，依法立案予以行政处罚。

⑦若中标单位中标后未按投标文件中监理大纲实施的，招标单位将没收其履约保证金，由此给招标单位带来的一切损失由中标单位承担。
5、 工程现场管理

5.1、施工前准备

5.1.1项目部驻地建设。推行项目部驻地标准化建设。该工程要按照工程投资规模、施工工期等，建设相应规模的项目部设施。项目部办公区与生活区、施工作业区分开设置，要满足相关规定，必须建有不少于40平方米的监理办公室。总之，监理企业要树立“将企业形象树在一线，将公司品牌建在驻地”的思想，以“标准化、精细化、人性化、规范化”为宗旨对项目驻地进行规范化建设。项目部不建设完成，工程不准开工。

5.2、施工现场管理

5.2.1现场监管人员管理。甲方代表、施工、监理、跟踪审计四方管理人员，工作期间必须戴安全帽，挂胸牌。安全帽要有企业名称标识，胸牌统一尺寸，要贴照片、标明单位名称、姓名、职务或职称。

5.2.2现场监理、跟踪审计人员要签到考勤，每月底将考勤记录报甲方代表，存档备案。

5.2.3监理项目部在实施项目总监管理制的基础上，监理公司要对项目部工作进行每月不少于2次现场检查，重点检查监理人员办公与生活条件、在岗情况、履职情况，以及廉政情况等，形成检查记录，并报甲方代表。

5.2.4推行生产公示与违规行为暴光制度。在工地现场设立“质量与安全生产看板”、“生产违规行为暴光公示牌”。分别采用图片形式，公示基础部位、隐蔽工程、钢筋验收等分步分项旁站、验收责任人及工作程序等情况及质量缺陷、违规操作、不佩戴工作牌或安全帽等行为，以及处罚意见。

5.3施工进度、质量与安全管理

5.3.1实行工地例会制度。由总监负责召集，每周至少召开1次，工地例会总监、造价师、项目经理必须参加。

5.3.2实行“日短信、周照片、月巡查”调度机制，即监理每日下午五点前将当日工程进度短信发至招标单位相关负责领导；每周四下午四点前，将一周的工程形象进度拍照发至招标人指定邮箱（具体邮箱中标后另行通知）；每月底，招标单位组织一次所有在建工程项目相互观摩巡查一次，有施工企业负责人、项目经理、总监、跟踪审计项目负责人参加，总结分析工作不足，安排部署下月工作。

5.3.3强化旁站监管。对隐蔽工程、混凝土浇筑等关键环节、关键部位施工，进行全过程旁站监督，旁站工作由施工员、监理、钢筋或隐蔽工程施工班组负责人进行旁站。所有旁站人员要戴安全帽、佩挂胸牌，旁观工作要进行拍照、留下影像资料。同时，监理负责将设置拍照时间的旁站照片发至招标人指定邮箱。

5.4工作纪律与廉政管理

5.4.1甲方代表、监理、跟踪审计要签订廉政责任书，做出廉政承诺；施工企业要做出不拉拢、不攻关、不贿赂廉政承诺。

5.4.2实行“三个严禁”工作纪律。即：严禁利用职务之便向管理服务对象“吃、拿、卡、要、报”或接受特定服务、推销商品、介绍施工队伍；严禁讨好、拉拢当事人，为当事人出谋划策，制造或增加工作量与工作难度，损害利益；严禁参与具有赌博性质的娱乐活动；严禁服务态度生硬、作风粗暴恶劣，故意刁难管理服务对象。

5.4.3凡违反上述规定的，是监理、跟踪审计单位人员的，一律终止合同，更换监理单位或跟踪审计单位，并不付任何服务费用。

5.5工程档案管理

5.5.1工程竣工后，监理公司要向甲方报送不少于4套监理工作档案；工程实施阶段全过程形成的成果文件、资料，都必须盖单位公章、法定代表人或其授权人签字盖章，建造、监理、造价注册执业人员必须加盖本人执业印章。

第四章  技术规范
按国家现行的技术标准、规范、规程

第五章  投标文件商务标格式

附件一                

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人     的      （项目名称）       的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

                 授权代理人：        （签字或盖章）      
投  标  人：           （盖章）         
法定代表人：        （签字或盖章）      
日      期：           年    月    日 
附件二          

随机摇号方式监理投标确认函
致：                      （招标人） ： 

1、根据你方                  工程招标文件，对招标文件等招标资料研究后，我方愿意按照招标文件要求，响应摇号方式确定中标人。

2、我方承诺按相关规定和监理规范的要求完成该项目施工阶段监理、竣工验收阶段监理和缺陷责任期（保修）阶段的监理。

3、我方承诺同意监理费率为按固定费率1.2%，结算不作调整。监理费用=工程结算造价×1.2% 
4、我方资质为              。如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

5、如我方中标，我方拟派         为本工程项目总监，在本工程竣工前不予变更。

6、你方中标通知书及本确认函将成为约束双方合同文件的组成部分。

7、我方将与本确认函一起，提交人民币       元作为投标保证金。

8、若我方中标，愿意按招标文件的规定交纳招标代理费。

投标人： ( 盖章 )                                        ； 
单位地址：                                               ；
法人代表或委托代理人：（签字或盖章）；
邮政编码：            电话：              传真：              ；
开户银行名称：                      开户银行帐号：             ；
开户银行地址：                                                           ；
 附件三

投标人拟派的总监近五年监理的主要工程业绩一览表

企业名称：               （公章）                           年     月     日

	工程名称
	开工、竣工日期
	建设单位
	总监
	工程规模
	情况说明（投资结构）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表需提供相关合同等证明资料复印件供验证。

附件四

监理单位综合情况一览表（盖章）

                                                       年    月    日

	企业名称
	
	法人代表
	

	企业性质
	
	资质等级
	

	主管单位
	
	经营范围
	

	组建时间
	
	联系人姓名

及职务
	

	企业地址
	
	邮政编码
	

	电   话
	
	开户银行
	

	企

业

人

员

状

况
	企业总人数：     人
	累计监理工程总投资：      万元

监理面积：

	
	其中

高级职称：     人

中级职称：     人

初级职称：     人

国家注册监理工程师：     人

省厅颁发上岗证：         人
	其中

与本工程类似的工程总投资：    万元

目前在建、与本工程类似的工程投资：     万元

企业固定资产总额：    万元

其中：设备总数：    台

计 算 机：    台

测量仪器：    台

检测设备：     台


附件五

拟组建的监理部人员情况一览表

	姓  名
	年龄
	性别
	职称
	拟任职务
	持证名称
	持证证号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：“持证名称”栏可填写注册证名称、质量验评员证、见证取样员证等

附件六

拟派总监理工程师资格审查表

	姓   名
	
	近五年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称，证明材料作为附件）
	（一寸照片）

	性   别
	
	
	

	年   龄
	
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	总监理工程师

级  别
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任总监理工程师的工程项目
	


附件七

承   诺   书

                      （招标人名称）：
我公司现承诺在                               施工阶段监理工程中拟派的总监理工程师      在合同期内每月在现场的在岗时间不少于20个工作日，每天在岗时间不少于8小时。专业监理工程师和监理员在合同工期内每天都在岗。
特此承诺。
                  投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

             日期：      年     月     日
附件八

拟派监理人员资格审查表

	姓   名
	
	近五年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称，证明材料作为附件）
	（一寸照片）

	性   别
	
	
	

	年   龄
	
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	省厅颁发的

上岗证书编号
	
	

	其他证书

名称及编号
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本工程项目担任的主要工作
	


附件九

拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表

	仪器或设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件十：
无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

     本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

     

投标单位（盖章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

投标保证金退还声明
投标项目：                            
项目编号：                        
我单位投标保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：                            

开 户 行：                            

银行帐号：                             

电    话：                              

地    址：                               
法人姓名：                               

法人身份证号码：                          

纳税人识别号：                           

地        址：                            

投标单位：                   （公章）
备注：1、本表（单独手持交至代理公司工作人员）在递交标书时交于代理公司工作人员。

2、收款单位名称必须与投标单位名称一致，否则由此造成的保证金无法退还或迟延退还，我单位概不负责。

第六章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对  月亮湾建设指挥部工程监理项目   的招标文件进行确认。
招标单位：滁州市同创建设投资有限责任公司

经办人：赵德云

联系电话：0550-3211070

                                   （单位盖章）

2015年10月21日

	招标代理机构：安徽恒泰工程咨询有限公司

经办人：全晨曦 

联系电话：0550-3831128  18019886860

                                  （单位盖章）

2015年10月21日
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