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第1章 招标公告

招标编号：FY-F2015076
发布日期：2015年12月3日 

一、招标条件.

1、工程名称：凤阳县自来水厂扩建工程工程监理
2、招标人：凤阳县中都城乡建设有限公司
3、资金来源：政府贷款，已落实。  

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：凤阳县

2、建设规模：本项目为凤阳县自来水厂扩建2.5万m³/d工程监理项目，自来水厂总占地面积约2.06公顷，目前处理能力为3.5万m³/d，扩建后处理能力为6万m³/d。主要建设内容包括取水泵房扩建、净水厂扩建、新铺设Φ700球墨铸铁原水管4.3公里、新铺设Φ1200球墨铸铁原水管1.9公里、新建配水管网11.85公里。项目总投资额约7600万元。
3、监理费用付款方式：根据工程进度支付监理费用，当月付至已完工程监理费用的90%，工程全部竣工验收合格并通过审计及备案后，付清合同全部监理费用。
4、服务周期：同工程施工工期，保修期监理24个月。

5、招标范围：工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务。
6、标段划分：一个标段，不接受联合体投标。

7、开标时间：详见招标文件。

开标地点：详见招标文件。

三、投标人资格要求

1、投标人资质要求：

（1）企业资质要求：具有独立法人资格且具有市政公用工程施工监理乙级以上（含乙级）资质。
（2）总监要求：拟派总监理工程师必须持有建设部颁发的在本单位注册的市政公用工程专业注册监理工程师证书。
（3）拟组建的监理部人员要求：所配备的监理人员不得少于5人，其中，总监1人；市政工程专业监理工程师不得少于1人，机电安装专业监理工程师不得少于1人，专业监理工程师必须具有在本单位注册的省级及以上监理工程师资格；其他监理员不得少于 2人，监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书；上述人员不得包括离退休人员。现场监理人员不得随意更换或减少。
2、所有符合投标资质要求并不在凤阳县招标采购管理局网站上公示被暂停凤阳县境内投标资格的单位均可参加。

3、本工程不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、招标文件及图纸：招标文件以电子版的形式上传至凤阳县招标采购网（http://www.fyzg.gov.cn/）标书下载专区，各投标单位自行下载，如投标人不及时下载招标文件，造成不能准时参与投标等后果由投标人自负。

2、招标文件下载时间：2015年12月3日17时后，如投标人不及时下载招标文件及图纸，造成后果由投标人自负。

3、标书费300元，开标现场递交。
五、投标保证金、信用保证金和履约保证金

1、投标保证金及信用保证金合计：柒万伍仟元。其中投标保证金：人民币壹万伍仟元；信用保证金：陆万元。投标保证金及信用保证金须按规定时间从投标单位基本账户转入以下指定账户，且需携带交款凭证原件于开标前到开标现场以备核验(并缴纳标书费300元)，不从投标单位基本账户转入的一律不予承认，造成后果自行负责。交纳投标保证金时须在交易附言中注明：凤阳县县城供水管网改造工程施工监理投标（信用）保证金。

开户银行：中国银行凤阳支行   

帐号：181231159840       户名：凤阳县招标采购管理局

2、履约保证金提交和返回：履约保证金柒万伍仟元；投标保证金及信用保证金直接转为履约保证金。在工程竣工验收合格后30日内一次性退还给监理单位（无息）。

六、联系方式

1、招  标  人：凤阳县中都城乡建设有限公司
地      址：凤阳县府城镇府西街
联  系  人：姚  宏

电话／传真：0550-6366384

2、招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

联系人：张  工  

电话：0551-62220239、17775059775
邮箱：804330360@qq.com
A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	工程概况
	工程名称：凤阳县自来水厂扩建工程工程监理
工程地点：凤阳县
建设规模：本项目为凤阳县自来水厂扩建2.5万m³/d工程监理项目，自来水厂总占地面积约2.06公顷，目前处理能力为3.5万m³/d，扩建后处理能力为6万m³/d。主要建设内容包括取水泵房扩建、净水厂扩建、新铺设Φ700球墨铸铁原水管4.3公里、新铺设Φ1200球墨铸铁原水管1.9公里、新建配水管网11.85公里。项目总投资额约7600万元。

	2
	招标范围
	见第一章投标须知第2条。

	3
	服务周期
	同工程施工工期，保修期监理24个月。

	4
	质量标准
	必须达到国家监理工程验收 合格 标准。

	5
	最高投标限价
	报价费率不得超过 1 %；

	6
	投标人资质

等级要求
	详见招标公告。

	7
	踏勘现场及投标预备会
	时间：2015年12月15日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至804330360@qq.com，不再集中召开投标预备会；投标人自行组织勘察现场。招标人答疑内容2015年12月18日 17 时前在凤阳县招标采购网（http://www.fyzg.gov.cn/）“澄清变更答疑招标文件图纸下载专区”集中发布。 

	8
	投标文件份数
	正本 一 份，副本 四 份。

	9
	投标保证金及信用保证金
	投标保证金：壹万伍仟元，信用保证金：陆万元。
投标（信用）保证金须按投标截止时间前从投标单位基本账户转入以下指定账户，且需携带交款凭证原件于开标前到开标现场以备核验(并缴纳标书费300元)，不从投标单位基本账户转入的一律不予承认，造成后果自行负责。交纳投标保证金时须在交易附言中注明：凤阳县自来水厂扩建工程监理投标（信用）保证金。

开户银行：中国银行股份有限公司凤阳支行   

帐号：181231159840        户名：凤阳县招标采购管理局

	10
	履约保证金
	履约保证金为：柒万伍仟元整；投标（信用）保证金直接转为履约保证金。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内一次性退还给监理单位（无息）。                                

	11
	投标文件提交截止时间及地点
	时  间：2015年12月24日14时30分   
地 点：安徽省招标集团股份有限公司2楼第2开标室

（详细地址：合肥市包河区包河大道236号，包河大道与高铁路交口，安徽省招标集团大厦）

	12
	开标时间及地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	13
	有关说明
	本次招标代理服务费向中标人收取。代理费收费标准按国家计委计价格［2002］1980号文件的规定的80%计取，计算基准价为7600万元*中标费率，不足4500元按4500元计取，投标人在报价时应综合考虑以上费用。


第二章  投标须知

一、总  则

1.工程概况

1.1   本次招标工程名称：凤阳县自来水厂扩建工程监理
建设地址：凤阳县自来水厂                                   
建设单位：凤阳县中都城乡建设有限公司                        
1.2   本工程建设规模：详见招标公告。
1.3   该工程施工图纸部分已设计完成。
1.4   监理费用计费方式：监理费用取费基数为所监理施工工程决算审计价款。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围：工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务。
3.    工程性质
3.1   工程性质：新建及扩建。

4.    工期要求

4.1   要求工期： 同工程施工工期。开工日期以开工报告为准。
5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

6.    投标人资格要求
详见投标人须知前附表。
7.    资金来源

7.1   资金来源：  政府贷款，已落实  
8.    标段划分

8.1   本工程划分：一个 标段。
9.    招标方式

9.1   本工程招标方式：公开招标。

10.   报价方式
10.1  本工程招标报价方式：  费率报价  。

11.  评标办法
11.1  本工程评标办法：综合评分法。（详见第二章评标办法）
二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

12.1   根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知
第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  技术规范和设计图纸
第六章  投标文件商务标格式
第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
13.2  除13.1内容外，招标答疑及补充通知亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3  投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在2015年 12月15日17时前以电子邮件形式发送至电子邮箱804330360@qq.com，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在凤阳县招标采购网（http://www. fyzg.gov.cn/）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区中予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
14.2  本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。
15.   踏勘现场及投标预备会
15.1   踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.1.2 因投标人对现场进行踏勘而引起的人身伤亡、财产损失和其他风险，招标人不负任何责任。

15.1.3中标后签定合同时和监理过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的变更招标文件内容的要求。

15.2  投标预备会

15.2.1投标人于 2015年12月15日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到804330360@qq.com，招标人将在2015年12月18日17时前以澄清公告形式在凤阳县招标采购网（http://www. fyzg.gov.cn/）澄清变更答疑招标文件图纸下载专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。
16.   招标文件的发出
16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案后，方可发出。
17.   招标文件的补充

17.1  投标文件是投标人的承诺，一旦中标，投标文件即成为合同文件的组成部分。凡未经业主同意，对投标文件中的承诺作任何变动（包括拟派项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员等） 即视为违约，业主有权没收其履约保证金或取消其参与本招标工程施工阶段监理的资格。

17.2  投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标人自留投标书拷贝。
三、投标文件的编制
18.  投标文件的组成
  18.1资格证明文件

18.1.1法定代表人授权委托书和委托代理人身份证（法定代表人提供法人证书及身份证复印件加盖投标人公章）（附件一）
18.1.2监理企业的证明材料：投标人企业营业执照副本、资质证书副本、监理单位综合情况一览表（附件五）；复印件加盖投标人公章。

18.1.3拟派总监理工程师要求：拟派总监理工程师必须持有建设部颁发的在本单位注册的市政公用工程专业监理工程师证书加盖投标人公章（见附件七及“承诺书”）。

18.1.4本工程监理所需各专业（本单位注册）监理工程师。需提供监理工程师证书加盖投标人公章资格审查表（附件八）。

18.1.5其它监理人员（在本单位注册地主管部门颁发的上岗证书）复印件加盖投标人公章（附件九）。

18.1.6投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和拟派总监须具有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明复印件加盖投标人公章。

以上材料复印件加盖投标人公章与各附件相应位置签字、盖章按顺序装订成册，密封于资格证明文件袋中。

其中18.1.1、18.1.2、18.1.3、18.1.4、18.1.5项需提供证书及证明原件审查。要求提供的证书、证明原件需单独装在一个档案袋中，以备资格审查时查验，否则资格审查不通过。投标人应自备一份上述证件或资料原件的材料清单，以便评标时核对证件是否齐全。

18.2技术标

18.2.1组织机构网络图加盖投标人公章。

18.2.2 监理大纲（主要内容见第三章 评标办法）
18.2.3拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表（附件十）

18.2.4投标人认为需要提供的其他材料

18.3 商务标部分

18.3.1授权委托书格式（附件一）；

18.3.2投标报价书格式（附件二）；

18.3.3企业类似业绩一览表（附件三）；

18.3.4 总监理工程师职称证书及类似业绩一览表（附件四）；

18.3.5企业信誉证明材料；
18.3.6 投标人认为需要提供的其他材料。

19  监理费用及投标报价：
19.1 投标人的投标报价应是自工程开工至竣工及保修期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，即招标范围内监理人员工资、劳保福利、现场办公费用等成本以及公司利润，税金等全部费用。

19.2监理费用投标报价：按费率报价，费率不得超过 1 %；监理费用取费基数为所监理施工工程（主体和配套工程等）决算审计价款。
19.3 投标价格不包括额外工作报酬、附加工作报酬、其他技术咨询服务报酬。

20.  投标有效期

20.1  投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

20.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
21.   投标、信用保证金

21.1  投标保证金按凤阳县招标采购管理局有关规定执行。

21.1.1投标保证金交纳数额及形式：详见招标公告。
21.1.2以上保证金在投标截止时间前 必须交纳完毕，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票，以资金到账时间为确认交纳完毕时间。
21.1.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还未中标人的投标保证金。
21.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

21.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将被没收其投标保证金；

21.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

21.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

21.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

21.2.5法律法规规定的其它情形。
四、投标文件的密封和递交

22．  投标文件的份数和签署
22.1  投标文件一式 五份，正本 一 份，副本 四份。
22.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
22.3  投标书应当在格式文本要求的相应位置签字（盖章）。
23．投标文件的装订、密封和标记

23.1  投标文件的装订要求

23.1.1投标文件的资格证明文件、商务标、技术标应当分别装订。

23.2  投标文件的密封

23.2.1投标人应当将资格证明文件、商务标、技术标分开密封。

23.3  投标文件密封袋的标记

23.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：工程名称、项目编号、招标人名称、投标人名称并注明：资格证明文件或商务标或技术标。

24.  投标文件的提交

24.1  投标文件提交的截止时间及地点：见投标人须知前附表。

24.2  迟交的投标文件

24.2.1招标人在本须知第24.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

25.   投标文件的补充、修改与撤回

25.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第23条、第24条和第25条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

25.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
五、开标、评标和定标

26.  开标

26.1  开标的时间和地点

26.1.1招标人按本须知第24.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

26.2  参与开标的监督部门

26.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、监察部门、相关行政主管部门等。
26.3  对参加开标的投标人的要求

26.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当按招标文件规定的开标时间参加开标会议（出示法定代表人授权委托书和委托代理人身份证），投标人在开标时必须携带第18.1资格审查部分要求的证书及证明原件出席开标会以供资格审查。
请各投标人将原件单独装在一个档案袋中。档案袋上需注明原件材料清单、投标单位名称和联系电话。

27.4  开标程序
（1） 开标会议由招标代理机构主持；

（2） 招标人及监督部门对各投标人的法定代表人或委托代理人的身份证原件及授权委托书进行验证确认（或开标前核验证），授权书密封与投标文件中可是为携带。
（3） 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

（4） 经确认无误后，在招投标监管人员监督下当众拆封《商务标》并由会议主持人宣读投标人名称、投标报价费率和投标文件的其他主要内容；
（5） 投标人代表、招标人、监督人员对开标过程及程序进行确认，并由工作人员将投标文件提交专家评委进行评审；
（6） 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。
28.   评标委员会

28.1  评标委员会的组成

28.1.1评标委员会由 5 名专家评委组成。专家评委在开标前随机抽取。
28.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

28.3  本工程评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①从属于该工程招标代理机构或在该工程招标代理机构注册执业的；

②投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

③在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

④法律法规规定的其他情形。
29.   评标

29.1  评标工作准备
29.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；
29.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；
29.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；
29.1.4核对评标工作用表。

29.2  评标办法

29.2.1评标办法按招标文件的规定执行。
30.   评标报告的签署

30.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.   投标文件的澄清

31.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。
31.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。
32.   无效投标文件

32.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
（1）逾期送达的或未送达指定地点的；

（2）未密封的投标文件。
33.   评标过程的保密

33.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标人确定情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。
34.  定标

34.1  中标人的确定

34.1.1招标人将根据评标委员会的评标报告和推荐意见，确定中标人。

34.1.2招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。
34.1.3中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在 凤阳县招标采购网公示3天。
34.2  中标通知书

34.2.1招标人将首先确定第一中标候选人为中标人，并向中标人发出中标通知书。第一中标候选人放弃中标、或不可抗力、或未按要求签订合同、或未提交履约保证金的，招标人可确定第二中标候选人为中标人或重新招标。
34.2.2中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后，方可发出。

六、合同的授予

35.   合同授予标准

35.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第34条规定所确定的中标人。
36.   合同协议书的签订

36.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面监理合同，同时，投标人应按本须知第37条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2  招标人如不按本投标须知第35条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  中标人如不按本投标须知第35条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。
37.   履约保证金

37.1  履约保证金提交的数额和地点

详见投标人须知前附表。
37.2  若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，其投标保证金将不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
37.3  履约保证金在工程竣工验收合格后30日内全部退还完毕。

第三章  评标办法

一、总则

1、本次工程监理服务招标评标参照国家计委等七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》、本项目招标文件和投标人投标文件。
2、评标委员会遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人均采用相同程序和标准。本次评标采用百分制综合评标法，评标委员会按照综合得分由高到低推荐不超过三名中标候选人。
3、开标时若投标人不足三家，招标人将按规定重新组织招标；评标过程中，如果评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，有效投标人不足3家，评标委员会可以否决全部投标。
4、评审程序：首先进行初步评审及资格审查，对初步评审及资格审查合格的投标人再进行详细评审。
二、评标办法
（一）初步评审
投标文件有下列情形之一的，属于明显的重大偏差，由评标委员会初审后按无效标处理：
1、未按招标文件格式文本要求签字（盖章）的；
2、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
3、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；
4、未按招标文件要求提交投标保证金的；
5、投标报价超过本项目最高投标限价的。
6、法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。
（二）资格审查
资格审查标准详见招标公告中投标人资格要求。
备注：投标人应在其投标文件中提交以上资料复印件以供审查，并提供原件核查，缺少任一复印件或原件均视为不合格。经审查，所有条件均符合招标公告中关于投标人资格条件要求的投标人为合格的投标人，否则为不合格，其投标文件将作为无效投标处理，不再对其投标文件进行详细评审。
（三）详细评审
1、技术及商务部分评分标准（满分55分）
	序号
	评分内容
	评分办法
	满分值

	1
	监理大纲
（30分）
	监理组织方案和监理人员职责
	监理组织方案合理、可行，监理人员职责明确得3分，其他0-2分。
	3

	
	
	监理工作制度及廉洁自律措施
	监理工作制度完善、廉洁自律措施可行得3分，其他0-2分。
	3

	
	
	质量控制的任务和方法
	质量控制任务明确，方法有效、重点突出，组织、职责分工明确得4分，其他0-3分。
	4

	
	
	进度控制的任务和方法
	总进度计划和各子项进度计划目标明确，控制措施有效、可靠、重点突出得3分，其他0-2分。
	3

	
	
	投资控制的任务和方法
	目标明确，控制措施有效、可靠、重点突出得4分，其他0-3分。
	4

	
	
	合同管理及信息管理的任务和方法
	职责分工明确，责任落实，目标明确，管理方法有效得3分，其他0-2分。
	3

	
	
	保证施工安全的监理控制措施
	目标明确，控制措施有效、可靠、重点突出得4分，其他0-3分
	4

	
	
	组织协调的工作任务和方法
	任务明确，方法有效、重点突出，组织、职责分工明确得3分，其他0-2分。
	3

	
	
	本工程监理重点和难点的分析及控制措施
	监理重点、难点分析透彻，关键部位、关键工序控制措施周密得3分，其他0-2分。
	3

	2
	检测仪器、设备（满分2分）
	评委综合评议拟投入的主要检测仪器、设备，酌情给0-2分。
	2

	3
	监理机构及人员（满分4分）
	机构设置： 

监理机构人员必须配备齐全且满足本工程监理所需要的最低人数（5人），在此基础上每多配备1名监理人员加2分，加满4分为止；
	4

	4
	项目总监
（满分8分）
	总监职称：
拟派项目总监具有高级工程师职称得2分，提供职称证书； 
	2

	
	
	总监业绩：
拟派项目总监自2012年1月1日以来，以总监身份每具有一个类似监理业绩得3分，满分6分，本条满分6分。
类似业绩指的是日处理能力不小于2.5万吨的自来水厂工程，提供监理合同，如果监理合同不能反映总监姓名、业绩指标要求，请投标人提供相关第三方证明资料（如业主证明、加盖设计院签章的施工图纸等），未提供的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
	6

	5
	企业实力（满分11分）
	企业业绩：
投标人自2012年1月1日以来，每具有一个每具有一个类似监理业绩得2分，本条满分8分。
类似业绩指的是日处理能力不小于2.5万吨的自来水厂工程，需提供合同，如果监理合同不能反映业绩指标要求，请投标人提供第三方相关证明资料（如业主证明、加盖设计院签章的施工图纸等），未提供的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
	8

	
	
	企业信誉：
自2012年1月1日以来获得过国家级“守合同、重信用”或“重合同、守信用”的得3分；省级“守合同、重信用”或“重合同、守信用”的得2分；市级“守合同、重信用”或“重合同、守信用”的得1分。（以政府或工商管理部门颁发的为准，时间以证书颁发时间（证书在有效其内的时间视同颁发时间）为准。）
	3


注：企业与总监业绩可为同一业绩。
凡涉及评分项目所提供的相关证明材料，如资格证书、注册证书、职称证书、业绩合同、业绩规模资料、荣誉证书等评审办法中涉及的资料原件等必须携带原件至现场并递交评标委员会备查，如评标委员会要求投标人提供原件而投标人未能提供的，则该评分项目不得分。
（二）报价部分评分标准
2、报价得分（满分45分）：
2.1评标基准价（J值）的确定：各有效投标人投标报价（B值）的算术平均值作为评标基准价（保留小数点后3位数字，第4位四舍五入）。
2.2投标报价评分标准：各有效投标人投标报价与评标基准价相比较，相等的得满分45分，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，扣完为止。不足1%的，按照插入法计算得分。（报价得分保留小数点后2位数字，第3位四舍五入）。
投标报价得分按如下公式计算：
B>J时，投标报价得分为45-100*（B－J）/J；
B≤J时，投标报价得分为45-50*（J－B）/J。
注：1、投标人总得分=技术、商务标得分+报价得分；若出现总得分相同者，投标报价低的排名在先；如投标报价也相同，则由招标人代表现场抽签确定其排名。
2、投标人技术、商务标得分=所有评委对其技术标评分的算术平均值（得分保留小数点后2位数字，第3位四舍五入）；
3、以上评分项目除明确说明外，具体得分由评委根据投标文件响应是否有针对性酌情打分，如监理大纲中有明显与本工程不相符或描述有明显错误的内容，经评委认定后，该监理大纲按零分处理，发现有弄虚作假现象的一律按无效标处理。
第四章 合同条款

一、协议书格式

委托人____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：　

工程地点：　　

工程规模：　　

总投资：　　

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。　　
三、下列文件均为本合同的组成部分：　

　①监理投标书或中标通知书；　

　②本合同标准条件；　

　③本合同专用条件；　

　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。　

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。　　

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬，
本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。　

本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。

委托人：（签章）                  监理人：（签章）
住所：                           住所：
法定代表人：（签章）              法定代表人：（签章）
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
邮编：                           邮编：
电话：                           电话：

本合同签订于：_______年_______月_______日
二、通用条款

见建设工程委托监理合同第二部分通用条款

三、专用条款

第一条　本合同适用的法律及监理依据：中华人民共和国《建筑法》、中华人民共和国《合同法》；国家计委《工程建设监理规定》和省、市主管部门发布的法律法规。 

该工程项目的上级各部门的批准文件；国家有关法律、法规；建筑、市政工程贯彻的标准、规范和规程；工程设计文件；工程承包合同等。
第二条　监理范围和监理工作内容：工程施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资三控制和合同、信息管理、安全生产监督及协调施工现场各方关系等。
1、协助委托人与施工单位签定施工合同；
2、协助委托人做好开工前的准备工作；
3、协助委托人确定分包单位；
4、审定施工单位的施工组织计划，并编写有针对性的监理细则；
5、协调各施工单位各工种间的配合；
6、参与有关材料、设备供货厂家的考察、订货及生产过程的监督检查；检验其合格证、质保书及试验报告等；核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，乙购材料、设备价格的签证。
7、主持工程图纸会审，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且每周定期主持召开监理例会，并整理会议纪要。
8、审定施工进度计划，督促工程施工进度。负责检查工程质量，采取实物见证送样，抽样数据并记录。
9、组织工程初验，并提出整改意见报委托人，最后参加工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。
10、督促履行工程承包合同，主持协商合同条款变更，协调双方的争议。
11、根据合同付款方法，由总监出具工程付款签证。定期报送监理月报，记录监理日志。根据情况需要，不定期出具监理业务范围内的专项报告（包括质量分析报告）。
12、核定工程变更工程量及价款，须经业主认可后生效。
13、督促施工承包单位依约进行工程验收及保修。
14、监理动态管理贯彻始终，建立监理工作台账制度。
第三条　外部条件包括：委托人负责与主管部门、规划、环保及水电等管理部门的关系协调，以确保施工的正常进行。委托人负责本工程项目的可行性研究及报批；场地“三通一平”工作；确定设计单位并完成方案和施工图的设计；施工占地的申请与报批，以及与建设主管部门、当地质量监督部门、招标局、工商局、消防、交通管理、供水、供电等部门的关系沟通等。
　第四条　委托人应提供的工程资料及提供时间：
1、提供项目批文及《建设工程规划许可证》；
2、在本合同签定的一周内委托人提供工程地质勘察报告；
3、在施工前提供与设计、施工单位和材料、设备供货单位签定的合同文件附件。
　　第五条　委托人应在  3  天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
　　第六条　委托人的常驻代表为          

　　第七条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：
　　赔偿金＝直接经济损失*1%（扣除税金）
　　第八条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
1、本工程监理费用=所监理施工工程（主体及配套工程）决算审计价款×中标费率。
2、监理费酬金支付如下：根据工程进度支付监理费用，当月付至已完工程监理费用的90%，工程全部竣工验收合格并通过审计及备案后，付清合同全部监理费用。
3、若出现工程质量在经有合法资质检测单位的检测后达不到合格标准的，则扣除该项目工程监理费用的5%。
　　第九条　双方同意用  人民币  支付报酬，按     汇率计付。
　　第十条　奖励办法：  无。           

　　第十一条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向滁州市人民法院起诉。
附加协议条款：
1、在合同签字生效后一周内，监理人应组成以     为总监的项目监理班子投入工作，同时将监理人员名单，各自分工报送委托人。
2、监理人为其现场人员人身安全投保，以防意外安全事故发生。
3、任何需委托人决定的事项，监理人必须事先提出书面报告或口头请示并在48小时内补写书面报告，委托人需在收到报告后72小时内答复，否则视为委托人许可。
4、在监理行使职权的24小时前，委托人对监理人的授权应以书面形式通知本工程的施工单位，同时抄送监理人，并在授权范围内支持监理工程师的工作，维护监理工程师在现场的权威。
5、委托人对该工程施工监理范围内任何工程款的支付，须持有总监的付款签证后，方予以支付。
6、所有修改变更、月工程形象进度核定及主材消耗量，均应在月底前三天核报委托人，并作为决算资料。
7、每月进场的地材数量和质量应及时检查核定后报委托人。
8、总监必须按承诺常驻现场，未经建设单位批准，不得随意离开工地，所有关键事宜如对投资、质量、工期有重大影响的签证文件由总监审核并经发包人同意后签发，否则委托人有权对监理人进行罚款。
9、因监理人对工期控制不严，使本工程在规定时间内不能竣工，每延误14天按监理费的10%向业主支付违约金，违约金限额为合同价30%。非监理人原因工期延误的除外。
10、隐蔽工程及重要部位施工时，旁站工程师必须保证跟班监理并做好监理检测记录和抽检试验记录。委托人在查看现场时如三次发现施工现场无旁站工程师，委托人有权对监理单位按每次不少于2000元的罚款并要求更换人员。
11、投标单位中标后，进入施工现场的所有监理人员（包括总监），必须是投标书中所报的监理人员（即资格审查所报的监理人员）。如未经委托人书面认可擅自更改监理人员，将按如下规定予以处理：
投标人更换总监的，业主有权终止合同，并没收履约保证金；
其他监理人员更换1人扣罚监理合同费用的10%，更换2人（含2人）以上的，业主有权终止合同，并没收履约保证金。
12、工程出现重大安全隐患或亡人事故，每出现一次给予监理人5万元至10万元处罚。
合同补充条款
1、强化监理合同备案管理及项目监理押证制度
本工程建设工程监理合同实施备案制度和项目总监及相关监理人员押证制度，未按要求进行监理合同备案和项目总监及相关监理人员押证的，不得进场开展工程监理。
1、 建立监理合同备案制度，建设单位在办理施工许可手续时，需对《建设工程委托监理合同》原件在行政服务中心建委窗口进行备案。
2、 在办理《建设工程委托监理合同》备案手续时，应对项目监理机构总监及相关监理人员监理证书原件进行押证，上岗证原件统一存放在行政服务中心建委窗口，待工程竣工验收后，经工程质量监督机构审查同意后领回；工程因故停工终止监理合同的，须凭建设单位有效证明和工程质量监督机构的审查同意方可领回上岗证件。项目总监（总监代表）原则上不得变更，特殊情况经过建设单位同意后方可到市建筑工程管理处办理变更手续,并应承担10%的违约金。
2、加强项目管理，实行持证上岗制度。
    监理企业要按照招标文件和合同的要求，设置项目监理机构，并保证项目监理人员专业配套，人员到岗，质量、安全保证体系健全。所有监理人员必须持在本单位注册的监理证书方可上岗。监理人员所担负岗位的专业应与其技术职称或岗位证书专业基本一致（具体人员配备不得低于招标文件的规定）。否则业主有权终止合同并没收履约保证金。
3、加强工程施工现场监理行为管理。
①、总监（总监代表）、专业监理工程师和监理员在开展监理工作前必须明确具体工作职责及签字权限，并建立完善的质量、安全保证体系和工程造价控制体系。
②、总监（总监代表）应参加项目监理规划、项目监理实施细则的编制，审查分包单位资质，并提出审查意见；主持监理工作会议，审定承包单位提交施工组织设计、技术方案；审查分部工程和单位工程的质量检验评定资料，组织监理人员对工程项目进行质量安全检查，组织参加基础、主体，节能分部工程及单位工程的竣工验收，因故不参加的责令重新组织验收，并在工程建设监管信息系统上进行通报，将其列入监理企业及个人不良行为记录。
③、承担工程施工监理的监理机构须进驻现场，实行总监负责制，总监必须常驻现场，必须履行总监职责，总监（总监代表）每周必须主持召开一次以上工作例会，总监和总监代表不得同时离开工程现场，总监不在现场，必须由总监代表代为履行其职责，总监每月在岗时间不得少于20天，每天在岗时间不得少于8小时。其它监理人员的出勤率应达100%，否则业主应根据监理合同进行违约处罚，直至清退出场。
④、监理企业应当依照法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对施工质量安全、工期和造价实施监理，并对其承担监理责任。监理企业应将工程监理过程中发现的建设单位、勘察设计单位、施工单位、工程检测单位违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量责任的行为，及时发出整改通知或责令停工。制止无效的，应报告建设行政主管部门。对违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量安全责任的行为，不及时发出整改通知或责令停工，制止无效且不报告或虚报、瞒报、迟报、拒报建设行政主管部门的，一经查实，建设行政主管部门将按诚信管理办法计入监理企业不良行为记录，情节严重的，将立案查处。
4、监督处罚。
①、监理企业受聘于业主单位，与业主单位是合同关系，监理企业设在施工现场的监理机构及其人员必须接受业主单位的监管，业主单位是现场监理机构监管的责任单位。业主单位应定期检查现场监理部关键岗位人员是否按本办法和合同要求足额配备到位，各关键岗位人员是否为本单位持相应上岗证人员，是否在岗履职，并形成监督检查记录。施工现场监理人员在岗人数少于工程进度必须配备的监理人数时，视为监理人员缺岗。业主单位发现监督人员一次（含一次）以上缺岗的，对监理企业处罚500元/次的违约金，对缺岗人员处罚200元/次的违约金；三次（含三次）以上缺岗的，
对监理企业处罚5000元/次的违约金；对缺岗人员处罚1000元/次的违约金；五次缺岗的，对监理企业处罚10000元的违约金；对缺岗人员处罚2000元违约金，终止监理合同，清退出场，并承担由此造成的经济损失。业主单位应将被清退出场的监理企业，上报建设行政主管部门，将该企业列入黑名单。
②、驻施工现场的监理机构，实行总监负责制，业主单位应加强对总监（或总监代表）的监管。总监（或总监代表）应常驻现场，未经业主批准擅自脱岗或未按规定召开工作例会的，未履行自身职责的，每次处罚1000元违约金，出现三次以上的，业主应报请建设行政主管部门给予不良记录，并有权责成监理企业更换总监（或总监代表）。
③、业主单位发现监理单位未按要求健全监理日志、台帐、会议纪要、安全资料不齐全等，处罚500元/次的违约金；监理资料未按有关规定编制，与工程进度不同步，资料出据不及时，与工程实体不相符的，处罚500元/次的违约金；工程资料不完善，伪造资料报告或伪造检验结论的，处罚5000－20000元/次的违约金，业主单位应报建设行政主管部门立案查处。
④、业主单位发现监理机构和人员渎职行为证据确凿的，对直接责任监理人员处罚1000－2000元/次的违约金，对监理企业处罚5000－10000元/次的违约金。造成重大损失的，业主单位除按相关规定索赔外，报建设行政主管部门立案查处，触犯法律的，移交司法机关处理。
⑤、业主单位就工程质量、工期、安全、造价控制等内容与监理企业制定相关的补充协议，作为监理合同的一部分，明确监理责任以及违约处罚。
⑥、建设行政主管部门组织各类不定期检查时，应将现场监理部关键岗位人员配备，到岗履职情况作为检查重点，发现现场监理部人员配备不达标，擅自更换，不到岗，不按规定履行职责，应责令其改正，并按规定给予监理企业及其相关责任人员记建筑市场不良行为记录；监理人员未能履行自己的职责，造成不良影响的，由建设行政主管部门予以警告，责令限期改正，处以1万元以下的罚款。情节严重的，依法立案予以行政处罚。
第五章  技术规范

一、 监理服务范围
监理工作主要是依据国家的法律、法规和对建设监理的有关规定，本合同业主与各工程建设合同对象所签订的合同，在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务，使本工程项目全面地实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标。
监理工程范围为：
凤阳县自来水厂扩建工程施工阶段全过程监理和在缺陷责任期内的所有监理服务工作，包括对工程进行成本控制、进度控制、质量控制、安全控制与环境管理、合同管理、信息管理及组织协调等工作。

2）服务周期：同工程施工工期，保修期监理24个月。。
1．监理的具体工作包括但不限于如下范围： 
1．1监督承包合同的履行，维护委托方的正当权益。
1．2 对工程建设合同进行全面管理，就承包方的资质及项目进行审查，发现问题应及时向委托方报告。
1．3设计方面
1．3.1核查项目的实施是否符合已批准的各项文件和国家、行业有关标准；
1．3.2督促承包单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件；对施工图交付进度进行核查、督促、协调；
1．3.3熟悉设计文件内容，检查设计文件(包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等)是否符合原技术协议；
1．3.4核查承包方提出的设计文件（如有必要时，也可对主要计算资料和计算书进行核查）及施工图纸和各项设计变更，是否符合已批准的可行性研究报告、初步设计审批文件及有关规程、规范、标准并提出意见与优化建议；
1．3.5审核设计变更建议，并提出监理意见；
1．3.6核查施工图方案是否进行优化；
1．3.7对各承包方的图纸、接口进行配合和确认工作；
1．3.8及时向承包方签发设计文件审定书，发现问题及时与承包方联系，重大问题应及时向委托方报告；
1．3.9组织承包方进行现场设计交底，参与施工图交底，组织图纸会审，并提出监理意见；
1．3.10协助委托方会同承包方对重大技术问题和优化设计进行专题讨论并参加设计联络会；
1．3.11审核承包方对设计文件的意见和建议，会同委托方进行研究，并督促承包方尽快给予答复；
1．3.12审核按工程建设合同文件规定应由承包商提交的设计文件；
1．3.13其他相关业务。
1．4采购方面
1．4.1检查施工现场原材料、构件的质量和采购入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。对原材料、构件的供应商资质进行审核、确认；
1．4.2按验收标准核查主要安装用材料、设备质量，提出有关验收问题的监理意见。参加所有设备、材料和机械的现场验收（包括设备开箱及资料验收），检查设备保管办法，对设备的保管提出监理意见；
1．4.3对检验发现的设备、材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报委托方并协助处理；
1．4.4其他相关业务。
1．5.施工方面
1．5.1督促承包方按工程合同的规定，落实必须提供的施工条件；
1．5.2审批承包方单位工程开工申请报告，检查其施工准备工作，经委托方同意下达开工令；
1．5.3主持审查和审批承包方提交的施工组织设计、施工质量保证措施、安全文明施工措施、施工技术措施计划、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计等； 

1．5.4审核补充的设计文件、技术规范等，答复承包方提出的建议和意见；
1．6工程进度控制
1．6.1协助委托方编制工程控制性进度计划，根据委托方制定的里程碑计划编制一级网络计划，核查承包方编制的二级网络计划，并监督实施；
1．6.2检查现场施工装备和人力配置情况；
1．6.3督促承包方采取切实措施实现合同目标要求，当实施进度发生较大偏差时，及时向委托方提出调整控制性进度计划的建议意见并在委托方批准后调整； 

1．7施工质量控制(本工程质量要求达到优良等级，机组达标投产)
1．7.1审查承包商的质量保证体系和措施，核实质量文件；
1．7.2依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价；
1．7.3负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并督促实施；
1．7.4审查承包商质保体系文件、质保手册和质量计划，并监督实施；
1．7.5组织质量事故调查，分类评定质量事故等级，审批质量事故处理措施：及时处理工程质量问题和质量事故，有权签发“停工令”、“复工令”；对需要返工处理或加固补强的质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收；
1．7.6制定并实施重点部位的见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查；停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序；
1．7.7负责完成有关设备、材料、图纸和其它外部条件以及工程进度、交叉施工等的协调工作；
1．7.8定期召开质量分析会，通报质量现状提出改进措施并监督实施；
1．7.9盘点工程进度，分析质量进度趋势，提出分析报告及改进要求、建议，报送委托方并监督实施；
1．7.10协调工程建设中出现的需要解决的问题，提出监理意见并监督实施；
1．7.11监理单位应将承包方在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种，并严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实；
1．7.12工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师的签字，主要材料、设备和构配件不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工，不准拨付工程进度款，不准进行工程验收；
1．7.13对施工过程进行巡视和检查，及时发现质量及安全隐患，并按程序下达整改通知，对整改情况加以检查和验收；对隐蔽工程的过程实施监督；对关键部位和关键工序实施旁站；主持分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评；
1．7.14保修期内，协助委托方检查工程质量情况，协助委托方组织鉴定质量问题和责任，督促责任单位修理；
1．7.15协助委托方完成达标投产工作。
1．8.施工安全监督
1．8.1根据有关安全管理规定，进行安全生产管理；
1．8.2监督检查承包方建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施；
1．8.3审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施等，并负责检查、督促落实执行；
1．8.4监督检查承包方建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；
1．8.5检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施；
1．8.6组织安全大检查，监督安全文明施工状况；
1．8.7组织重大安全事故调查并提出处理意见，遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知；
1．8.8主持对参建各方的协调工作，编发施工协调、调度会会议纪要；
1．8.9协助委托方按国家规定进行工程各阶段验收、单位工程、分部工程以及分项工程验收及竣工验收，提交相应的工程建设监理报告，审查承包方编制的竣工图纸和资料；
1．11. 信息和资料管理
1．11.1做好现场监理记录与信息反馈；
1．11.2按本合同附件要求编制监理周、月、年报，对工程资料及档案按期进行整编和管理，并在工程竣工验收或监理服务结束后移交给委托方(一式六份，含电子版本一份)；
1．11.3审查并签发承包方竣工资料；
1．11.4编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时全部移交给委托方；
1．11.5建立工程项目在质量、安全、进度等方面的信息和管理网络，在委托方、承包方的配合下，收集、发送和反馈工程信息，形成信息共享；
1．11.6在监理合同签订生效后，按照监理规范的规定由总监理师组织编写监理规划，报委托方批准后实行；
1．11.7监理单位应根据工程进度和委托方要求定期召开工程调度会，另外根据承包方的请求或委托方要求及时的组织召开协调会，协调解决工程期间出现的各种影响质量、安全、进度的问题。编写会议纪要、监理周月报和安全简报。根据工程需要，及时召开专业会或专题会；
1．11.8监理机构应向委托方提供的信息文件：
1．11.8.1定期信息文件
根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向委托方报送监理周报和月报，主要内容包括：
(1)工程形象进度；
(2)施工质量和安全情况；
(3)进场施工机具设备及劳动力状况；
(4)设备供货和图纸交付情况；
(5)合同变更和工程变更情况；
(6)监理工作情况；
(7)工程建设大事记；
(8)其他。
 1．11.8.2根据监理工程进展情况的不定期报告
(1)关于工程优化设计、变更和施工进展的建议；
(2)资金、资源投入及合理配置的建议；
(3)委托方合理要求提交的其他报告；
(4)工程阶段验收、竣工验收监理工作报告。
1．11.8.3监理过程文件
(1)施工措施计划批复文件：
(2)施工进度调整批复文件：
(3)监理协调会议纪要文件：
(4)其他监理业务往来文件：
(5)质量事故处理文件。
1．11.8.4监理资料的要求
有关工程项目的数据文件
(1)监理文书资料是监理单位在项目实施过程中直接形成的，各种原始记录具有保存价值；
(2)监理文书资料包括但不限于以下内容：
监A一01施工组织设计报审表
监A一02工程开工报审表
监A一03工程施工进度计划(调整计划)报审表
监A一04成品、半成品供应单位资质报审表
监A一05安装材料报审表
监A一06复工申请表
监A一07工程变更费用申请表
监A一08延长工期报审表
监A— 09整改复查报审表
监A一10技术核定报审表
监A一11工程质量问题(事故报告单)

监A一12工程质量事故处理方案报审表
监A一13工程报验单
监A一14施工备忘录
监B一01工程停工通知单
监B一02监理备忘录
监B一03监理通知单
监B一04会议记录
监B一05专题报告
监C一01实测项目检查记录表
监C一02外观项目计分表
监C一03质量保证资料检查记录表
监C一04监理日记
监C一05监理月报
监C一06工程初验报告
监C一07工程质量评估报告
(3)现场监理组应设专人收集管理监理文书资料，确保监理文书资料的科学化、规范化。并按专业、工种、编号分类登记；
(4)监理文书应真实可靠，字迹要清晰，签字要齐全，不得弄虚作假，或擅自涂改原始记录；
(5)监理单位应加强对监理文书资料的统一管理，确保监理文书资料完整、正确和有效利用；
(6)监理单位应建立监理档案管理的工作制度；工程竣工后应将监理文书资料整理归档；
1．11.8.5监理资料归档的主要内容（包括但不限于以下内容）：
(1)工程项目监理合同
(2)工程项目（建）监理大纲
(3)工程项目监理规划
(4)工程项目监理实施细则
(5)监理日记
(6)监理月报
(7)与建设单位、承包单位、设计单位来往文件。
(8)监理通知书
(9)监理备忘录
(10)工程停工通知单
(11)会议记录
(12)工程报验单：即工程各种试验、验收资料及调试资料
(13)工程质量事故处理方案报审表
(14)专题报告
(15)工程质量评估报告1
(16)工程预(决)算审核记录
(17)记录工作总结
2、 对监理人员配备及其素质的基本要求：
详见招标公告
二、工程监理规范
1、符合国家、行业以及地方监理技术标准、规范和规程。
应遵守的主要技术规范、标准如下，但不限于这些规范、标准。
(1)国家及部颁的现行规程、规范、标准及有关实施细则；
(2)有效的设计文件、施工图纸及经过批准的设计变更；
(3)制造厂家提供的设备图纸、技术说明书中的技术标准和要求；
(4)有效的技术措施、合理化建议、先进经验及新技术成果；
(5)有关的会议纪要文件等。
2、安全生产、文明施工
有关建设施工项目的安全管理工作应遵守部颁规定执行。此外，还要遵守委托方安全施工管理的有关规定。
第六章  投标文件格式
附件一                
授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人名称     的      （项目名称）       的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

                 授权代理人：        （签字或盖章）      
投  标  人：           （盖章）         
法定代表人：        （签字或盖章）      
日      期：              年    月    日 
附件二          
投  标  报  价  书

                （招标人名称）：  
一、根据已收到的本次施工阶段监理招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件，我方愿以    %（大写百分之        ）的监理取费费率，并派出     （姓名）     为本项目的总监理工程师，按招标文件的要求承担本工程的施工监理工作。

二、在收到贵单位发出的进场通知书后，我单位保证按照通知要求安排监理人员进场，完成监理任务。

三、在正式合同签订之前，贵单位的招标文件、进场通知书、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

四、我单位完全响应本招标文件第三章合同条款中第八条有关监理费用计算方法、付款方式等全部内容。
五、我单位完全响应本招标文件的所有条款。
投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
地址：

电话：

日期：      年     月     日
附件三

投标人近三年监理的工程业绩一览表

企业名称：               （公章）                           年     月     日

	工程名称
	开工、竣工日期
	建设单位
	总监
	工程规模
	情况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：本表所列工程业绩需提供相关合同等证明资料复印件加盖公章附后供验证，并提供原件备查。

附件四
投标人拟派的总监近三年监理的工程业绩一览表
企业名称：               （公章）                           年     月     日

	工程名称
	开工、竣工日期
	建设单位
	总监
	工程规模
	情况说明（投资结构）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：本表所列工程业绩需提供相关合同等证明资料复印件加盖公章附后供验证，并提供原件备查。
附件五
监理单位综合情况一览表（盖章）

年    月    日

	企业名称
	
	法人代表
	

	企业性质
	
	资质等级
	

	主管单位
	
	经营范围
	

	组建时间
	
	联系人姓名

及职务
	

	企业地址
	
	邮政编码
	

	电   话
	
	开户银行
	

	企

业

人

员

状

况
	企业总人数：     人
	累计监理工程总投资：      万元
监理面积：

	
	其中

高级职称：     人

中级职称：     人

初级职称：     人

国家注册监理工程师：     人

省厅颁发上岗证：         人
	其中

与本工程类似的工程总投资：    万元

目前在建、与本工程类似的工程投资：     万元

企业固定资产总额：    万元

其中：设备总数：    台

计 算 机：    台

测量仪器：    台

检测设备：     台


后附企业营业执照、资质证书等证明材料。
附件六
拟组建的监理部人员情况一览表（盖章）
	姓  名
	年龄
	性别
	职称
	拟任职务
	持证名称
	持证证号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件七
拟派总监理工程师资格审查表（盖章）
	姓   名
	
	近三年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称）

	性   别
	
	

	年   龄
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	联系电话
	
	


后附拟派总监注册证书、身份证复印件等证明材料。
承诺书

                      （招标人名称）：

我公司现承诺若在                              工程监理项目招标过程中得以中标，在施工阶段监理工程中拟派的总监理工程师 （姓名）          在合同期内每月在现场的在岗时间不少于20天，每天在岗时间不少于8小时。专业监理工程师和监理员在合同工期内每天都在岗。现场管理人员不得随意更换或减少，若确实需要更换或减少，必须提前3天向业主方报告，并派出同等条件的人员替换，获批准后才能更换或减少。
特此承诺。

                 投标人（盖章）：                   
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：   
日期：      年     月     日
附件八
拟派专业监理工程师资格审查表（盖章）
	姓   名
	
	近三年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称）

	性   别
	
	

	年   龄
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	省厅颁发的

上岗证书编号
	
	

	其他证书

名称及编号
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本工程

项目担任的

主要工作
	


后附拟派专业监理工程师注册证书及身份证复印件等证明材料。
附件九
拟派其他监理人员资格审查表（盖章）

	姓   名
	
	近三年主要工作

业绩及担任的

主要工作（本处填写工程名称）

	性   别
	
	

	年   龄
	
	

	职   称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	注册监理工程师

证书编号
	
	

	省厅颁发的

上岗证书编号
	
	

	其他证书

名称及编号
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本工程

项目担任的

主要工作
	


后附拟派监理员上岗证书及身份证复印件等证明材料。
附件 十
拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表（盖章）
	仪器或设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第七章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
	我单位本次项目招标的招标工作及本次招标的招标文件，我们确认。我单位地址、邮编、联系电话、联系人、项目授权委托人详见本工程施工招标文件。

法定代表人或委托代理人盖章或签字：
招标单位： 
联 系 人：
联系电话：

（单位盖章 ）
2015年  月   日

	招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司
联系人：  
联系电话：0551-62220239  62220231                      
（单位盖章）
2015年    月   日

	招投标审查备案机构：

（备案签字、盖章）    

2015年  月  日
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